Sprawa nr : 271.6.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa Zamawiajacego: Gmina BedlIno

REGON: 611015543

NIP: 775-24-06-180

Miejscowosé BedIno

Adres: BedIno 24, 99-311 BedIno, woj. t6dzkie
Strona internetowa: www.ugbedIno.bip.org.pl

Godziny urz¢edowania: od 7*° do 15%

TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1. Tryb wudzielenia zamdéwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci ponizej 5.186.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz.U. z 2013, poz. 231)

3. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstaweg przeliczenia warto§ci zamowienia publicznego (Dz.U. z 2013,
poz. 1692)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r , poz. 1409)

5. w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

L. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.: .: 1.,,Remont drogi Plecka Dagbrowa”.

Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest : Przedmiotem zamodwienia jest remont drogi w miejscowosci
Plecka Dabrowa o dlugosci 550 mb i szer. 2,70m

Zakres robot:
Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie — 1485m? , wyrdéwnanie istniejace;
nawierzchni mechanicznie destruktem asfaltowym 2z zageszczeniem , 15cm grubos¢ po
zageszczeniu

2. Szczegodtowy zakres robot okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okre§lonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z terenem budowy (wizja w terenie).

Nomenklatura



Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

1. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA: skladanie ofert cz¢sciowych .

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupethiajacych

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.

2.

Zakonczenie przedmiotu zamowienia w terminie do dnia 30.09.2015 .

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia rob6t spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewngtrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnos$cia, w szczegolnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) dziataniami osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych roboét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego w sporzadzonym na tg
okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot ktory zostanie
wprowadzony aneksem do umowy.

Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czeSci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty warto$ci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

b) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zaméOwienia robot lub
materiatow zamiennych w stosunku do okreslonych w przedmiarze robdt - zamienne zakresy
robot lub materiaty zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
protokdle konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okre§lona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi wyceng danej
pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

C) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:



ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.
b) posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

wykazania si¢ w okresie ostatnich dwoch lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy w tym okresie, iz wykonal najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwioch zadan w zakresie budowy, przebudowy i
remontu drogi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zL. brutto wraz z podaniem ich
rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zaméwienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

wykazania, iz osoba ktora bedzie kierowac robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robdt drogowych oraz ze jest
wpisana na list¢ cztonkdéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy.

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcow braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zloZenia n/w dokumentow:

Ocena spelnienia powyzszych warunkow dokonana bedzie przez Zamawiajacego
na podstawie zlozonych przez Wykonawcéw dokumentéow i oSwiadczen okreslonych w pkt. VIIL.
SIWZ z_ktoérych jednoznacznie musi_wynikaé, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnil w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postegpowaniu oferta musi
zawiera¢ nastgpujace dokumenty i o$wiadczenia:

a) oswiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy —
druk zalacznika nr 3,

b) wykaz robot budowlanych, w zakresie niezb¢gdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwoch lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, potwierdzajacych
wymoég okreslony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — wg zalacznika nr 5;

Dowodami sa: a) po$wiadczenie, b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

C) wykaz o0so6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegodlnosci
odpowiadajacych za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu
okreslonego w pkt. VL. 1. ¢), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia niezbgdnego do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami —wg zalacznika nr 6.




d) oswiadczenie, Ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, posiadaja wymagane

uprawnienia — wg zatacznika nr 6.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w
szczegblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia
(oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetlnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

p

olega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow w

st

opniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania zamoOwienia oraz oceny, czy stosunck taczacy

wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, dokumentdéw
dotyczacych w szczegolnosci:

a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu

zamoOwienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyl wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelmienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentéw:

d

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,
b)aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert,

aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zas§wiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczeséniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert,

) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(pkt. VLI.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braty udzial w realizacji cze$ci zamdwienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt.
VIIL.2.

3. Oferta wspolna:

3.1.
Cyw

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujacych wspdlnie (konsorcjum lub spotki
ilnej), oferta tych wykonawcow musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

= Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.



= Oferta (wraz z zalacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Pelnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego). Dodatkowo
o$wiadczenie 1 dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, ktorego zostaty
dotaczonej do oferty os§wiadczenie i dokumenty.

= Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcéw w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Upowaznienie do pehienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal).

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspolnych:

= (Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spetnienie przez nich warunkéw udziatu w
postepowaniu oceniane bedzie tacznie.

= Oswiadczenie 1 dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
wymienione w pkt. VIL.2. SIWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VIL.2.c i VIL.2.d maja dotyczy¢
zaréwno kazdego ze wspdlnikow spoltki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilne;.

4. Zamawiajacy dopuszcza takze rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:
1) pkt. V11 ppkt.2 lit. b), ¢), d) SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
= nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
= nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
= nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdOwienie - Dokument w  tym
zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w w/w pkt. 5.1) zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okreSla si¢ takze  osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VIIl. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami:
a) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy
przekazuja pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przestania ich faksem na numer




24282 17 50 lub e-mailem pod warunkiem, ze kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b) Wyjasnienie tresci SIWZ sa formutowane na pi$mie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie p6zniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

c) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

d) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktéorym
przekazal specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, bez ujawnienia zrédla zapytania oraz
na stronie internetowej na ktorej udostgpniono SIWZ.

e) Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedtuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to
na bieg terminu sktadania wniosku o ktorym mowa w pkt. b).

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostepnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

g) Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Janina Wawrzynczak
8.00-14.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, Bedlno
24, 99-311 BedIno;

2. Przekazywanie oswiadczen lub dokumentoéw:

a) Wymagane oswiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 10
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie zlozyli o$wiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, o ktéorych mowa
w art. 25 ust.1 zawierajace btedy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez wykonawceg warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz
w dniu, w ktorym uptynal termin sktadania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelienia oferty sklada w/w dokumenty i oSwiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.10 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XI1 SIWZ.

IX. WADIUM:
1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: zadanie 1. - 1.000,00 zi. stownie: tysiac
zlotych .00/100gr.
2. Wadium nalezy wnie$¢ najpdzniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty tj. do dnia
07.07.2015 roku, godz. 9:00
3. Wykonawca moze wnies¢ wadium w:

a)
b)

c)
d)

€)

pieniadzu,

porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).



N

o ks

10.

11.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu Wykonawca jest zobowiazany wptaci¢ wadium

przelewem na rachunek: Bank Spotdzielczy ,,Wspolna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000

0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniagdzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktore

w wyznaczonym terminie skladania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym

Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniagdzu, wykonawca sklada wraz z

oferta (jako oddzielny, nie spiety z oferta) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu

(gwarancji, porgczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez

Zamawiajacego W terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu

petnej kwoty wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 11 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na

podstawie ww. pkt. 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostala

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sig¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sig¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢é termin

zwiazania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwrdcic¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:
a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).




b) W przypadku ztozenia oferty wspodlnej - pelnomocnictwo udzielone Petnomocnikowi (np.
Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodacemu) do reprezentowania w postgpowaniu lub
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu umowy.

c) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

d) kosztorys ofertowy

e) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy Pzp lub informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg zalacznika nr 7

2. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé¢ treSci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ w ofercie zlozenie zalacznikow
opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze beda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ sktadane przez Wykonawcow wraz z ich

thumaczeniem na jezyk polski , pos§wiadczonym przez Wykonawce.

Kazdy wykonawca ma prawo ztozy¢ tyko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno

dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez

o akr

Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych lub obejmujacych czegsé
zamOwienia.

8. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwala
i czytelna technika.

9. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowaznionag/e do  reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania  zobowiazan
w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

10.Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zalacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca oferte oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany muszg by¢ parafowane przez osobg/y podpisujaca/e ofertg.

11.Rozliczenia pomiedzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

12.W przypadku wykazania doswiadczenia na podstawie wykonania zamoéwien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ wartos¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia zaméwienia.

13.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane  w
postepowaniu o zaméwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

14.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcee zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sg jawne bez zastrzezen.

15.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

XII. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w jednej zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia
ofert.

2. Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:

» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:



» ZAMAWIAJACY: Gmina Bedlno

» oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: , 1.,,Remont drogi Plecka
Dabrowa” .
nie otwiera¢ przed: dniem 07.07.2015 r., godzina 9:15

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia
07.07.2015 roku do godziny 9:00 .
2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona niezwlocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 07.07.2015 roku
0 godz. 9:15.
2. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktorej:
a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwe (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
c) informacje, o ktorych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwlocznie wykonawcom,
ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Sposob obliczenia ceny:

a) Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania
zamOwienia jak rowniez prac uznanych przez wykonawcg w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

2. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposéb:
a) przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sposob jej obliczenia,

b) jezeli cena ryczaltowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidtowa ceng ryczattowa podana stownie,

3. Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omylek rachunkowych w obliczeniu ceny,
niezwlocznie zawiadamia o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

=

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ zlozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone réwniez wedlug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postegpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostaty wycofane nie beda
otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury dokonywania zmian zostang

dotaczone do oferty.



XVIL. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

2. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:
cena = 96 %
Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwage ceng za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Oferta z ceng najnizsza otrzyma 96 pkt. przemnozonych przez wagg kryterium i zostanie
przyjeta jako podstawa do badania pozostalych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbedzie si¢
wg. wWzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena =  -------- x 100 pkt x 96 %
Cena badanej oferty

gwarancja = 4%
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania wynosi -4pkt.
Liczba punktow przyznana ofercie zostanie obliczona na podstawie nizej wymienionych kryteriow,
gdzie okres gwarancji punktowany bedzie od 0 do 4 pkt.tj.:
-3 lata (36 miesigcy) — Opkt
-4 lata(48 miesigcy)- 2pkt.
-5 lat (60miesigcy i wigcej )- 4pkt.

3. W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w  niniejszej specyfikacji 1 zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu 0 podane kryteria wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane faksem lub droga elektroniczna lub w terminie nie krotszym niz
10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostato
przestane w inny sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem
terminow, o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzieclenie zamdwienia zostata
ztozona tylko jedna oferta lub nie wykluczono Zzadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza z posrod
pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania o ktérych mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

4. Podstawa zawarcia umowy z wybranym Wykonawca bedzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:

a)dokumentow (kserokopii uprawnien budowlanych) stwierdzajacych, ze wykazana w ofercie osoba
posiada wymagane uprawnienia budowlane w branzy ogoélnobudowlanej oraz, ze jest wpisana na
listg cztonkow Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa (kserokopie aktualnego za§wiadczenia),



b) w przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia - umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepiséw ustawy, na zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgs$ci zamowienia podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zada:
a) wskazania przez wykonawcg czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcy,



b) podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktoérych zasoby wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

3. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
4. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 5
7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.6, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 6, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
pkt.6 lit. @) i b).
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz w umowie podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w

postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. a), dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa




roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
€) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
d) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego,

ZALACZNIKI DO SIWZ:
Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9

Bedlno, dnia ...

kosztorys ofertowy,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

wykaz wykonanych robot budowlanych,

wykaz osob, ktore beda wykonywaé zamowienie,

o$wiadczenie, lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej ,
projekt umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

ZATWIERDZAM:

Zalacznik nr 1
do SIWzZ



(pieczatka firmowa Wykonawcy)

OFERTA

Wykonawca ofwiadcza, iz oferte sklada sam / wspolnie z Wykonawcami*
Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia .............. , strona oferty nr ...... ®
*niepotrzebne skreslic

l.

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie
internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ pn .:

a) remont drogi w miejscowosci Plecka Dabrowa

cena netto ..ooeevviinriiiiniiiinenennns zZotych , slownie.......cocvviniiiniiiiiiiiiiiininiiiniiiniiennen
podatek VAT w wysoko$ci 23% ..coeevvnrennnenns
cena brutto ........coeveuvennnnn. zhotych, slownie......ccovveiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiieniniiiniennee

1.

1. z nastepujacymi okresami gwarancji
-3 lata (36 miesigcy)
-4 lata(48 miesigcy)
-5 lat (60miesiecy i wigcej )

(niepotrzebne skresli¢)
Przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie: do dnia ............c.cceueueenen.. r.
1.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych — Zamawiajacy zada:
1. wskazania czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy:**

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)
2. podania przez wykonawcg nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1: **



(wpisa¢ nazwe firmy / podwykonawce, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sig)

V.
Os$wiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
na warunkach okre§lonych w SIWZ, w tym w zataczniku nr 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

i wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Oswiadczam, ze uwazam si¢ zwiazany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkoéw zamoOwienia.
VI.

1. Udzielam Zamawiajgcemu r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia na
okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiazany jest W okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy
i usuniecia usterek. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dluzszy niz 3 dni od zgloszenia
dokonanego przez Zamawiajacego.

VII.

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bgdziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnos¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje sig¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastgpstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstate

straty.
3. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z terenem budowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
VIIL.
Oferte niniejsza sktadamy na ............ccccece.ee. kolejno ponumerowanych kartkach.

Zalacznik nr 2. do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Plecka Dgbrowa
dtugos¢ 550 m, szer.2,70 m
razem powierzchnia 1485 m?



Lp | Podstawa Opis robot Jedn. |llosé Cena Wartos¢

. |wyceny miary |jedn. jednost. |wzt
1. |D04.01.02.03 |Profilowanie i zageszczenie m? 1485

KNNR-6 podfoza mechanicznie

0100-0300
2. |D04.08.01 Wykonanie mechaniczne m? 1485

KNNR-6 podbudowy z destruktu

0108-0200. asfaltowego z
zageszczeniem , 15cm
grubo$¢ po zageszczeniu

3.
razem
Ogolem warto§¢ netto  ............... 7
Podatek VAT 23% = .icieinenens /|
Ogotem warto$¢ brutto  ............... 7k
3 00 11T zlotych

(Miejscowos$¢ i data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)

Zalacznik nr 4
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)



OSWIADCZENIE

Oswiadczaml/y, zZe:

Nie podlegam/ y wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednoczesnie oSwiadczamy, Ze jestem/ jesteSmy Swiadomy/ Swiadomi odpowiedzialno$ci
karnej za skladanie falszywych oswiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)

Zalqcznik nr 5

do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZU ROBOT BUDOWLANYCH,
wykonanych w okresie ostatnich dwoch lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
dotyczacy najwazniejszych robét w zakresie:
budowy, przebudowy lub remontu drogi
co najmniej dwoch zadan o wartosci nie mniejszej niz 20.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Nr str. oferty na
ktorej wskazano
dokument

Rodzaj rob6t budowlanych
Lp. | (opis zaméwienia, miejsce
wykonania)

Nazwa Wartosé Termin
zamawiajacego w pin wykonania




potwierdzajacy,
ze roboty zostaly

wykonane zg z
zasadami sztuki
budowlanej i
prawidlowo
ukonczone
1.
2.
Itd.

Dowodami s3:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskac poswiadczenia;

UWAGA:
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostaly wezesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowodow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

- polega na wiedzy i do§wiadczeniu innych podmiotéw, zamowienie/a te zostalty wymienione w poz.
................ niniejszego wykazu oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy realizacji
wykonania zamoéwienia*

- posiada wiedzg i doswiadczenie, poniewaz wykonal zamoOwienia wykazane w niniejszym
zataczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Miegjscowos¢/data



/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy

Zalacznik nr 6
do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA DO
DYSPONOWANI
A OSOBA
KWALIFIKACJE ZAWIDOWE W TYM (wskazanie
. _— ‘ NUMER | RODZAJ UPRAWNIEN , formy
I F“"kc‘zafr':’gi‘:nriza"zac" DOSV:\’I'I’:DCZE DATA WYDANIA, INFORMACIE | wspipracy tj.
DOTYCZACE RODZAJU UPRAWNIEN | np.umowa o
BUDOWLANYCH prace,
zobowigzanie
podmiotu
trzeciego itp.)
Uwaga:

Doswiadczenie oséb - naleZy podacw latach, liczge od daty uzyskania wymaganych uprawnieri do daty uptywu

terminu skladania ofert w niniejszym postgpowaniu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze w/w osoba/y beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia 1 posiadaja

wymagane uprawnienia.

Miejscowosé/data



/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /

INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz:
a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*
b) nalezg do tej samej grupy kapitalowe] tj.: ....ooiiiiiiiiii Lista

podmiotow nalezacych do grupy kapitalowej przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitatowej

(*) Niepotrzebne skresli¢

(Miejscowosc¢ i data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



(miejscowosC, data) s

UMOWA Nr...... 12015/GK

zawarta W dniu  eoeeeeeeeiecnnerencnenns roku pomigdzy Gming BedIno, reprezentowana przez:

Wojta Gminy — mgr inz. Krzysztofa Kolacha
zwana w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Anety Cigzarek

reprezentowana przez
e

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO opublikowanym
w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca

zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.” Remont drogi Plecka Dabrowa”.

§2.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy

- zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2015 r.

§3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

Zgloszenie robot zanikowych,

Przestrzeganie przepisOw ppoz. , bhp i innych przepisow prawa.

Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i
obow1qzujqcyrn1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz obowiazujacymi
normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentoéw wg. obowiazujacych przepiséw o odbiorach robot.

NN



§ 4.

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewno$cia, w szczeg6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) dzialaniami o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych robo6t, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i

zatwierdzone przez Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktory zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czg$ci umownego zakresu robot woéwczas Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi
z kosztorysu ofertowego.

b) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdéwienia robdt lub
materiatbw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robot - zamienne zakresy
rob6t lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

§ 5.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§6.

Wynagrodzenie

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym okresla si¢ na
kwotg ryczaltowa:
a) remont drogi Plecka Dabrowa

cena netto ...ooevviiniiiiiniiinnnnn zhotych , SlOWnie....ooviviniiiniiieiiiiiiiiiieiiniiieiiiniienion
podatek VAT w wysokos$ci 23% ..covevvnrennnenns
cena brutto ........cceeevnneenne. zhotych, slownie......cccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien

2.Cena ryczaltowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiazki wykonawcy, niezbedne dla
zrealizowania przedmiotu umowy.



§7.

Podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

e niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e gady przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 2

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz w umowie podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym
W postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.
7. W zakresie zaptaty wynagrodzenia:
a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawceg lub
dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane,
b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

C) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje 0
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji,
e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty,

f) W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

Q) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.

§8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcje¢ Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego pehnic
bedzie: Zdzistaw ParaszKiewicz.
2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ 0SObg ................ posiadajaca

uprawnienia budowlane nrupr.....................

§9.
Odbiory
1. Odbior robét zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt zanikowych,
wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru roboét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjgcia

zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

2. Protokot odbioru kencowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia odbioru koncowego robot,

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robét do
odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem wskazujac podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

c) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru
d) zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru



e) protokoét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
to Zamawiajacy moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawcg,

b) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow odbioru,

spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN ( pigcset ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.
b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci

200,00 PLN (dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia. Termin op6znienia liczony bedzie od nastgpnego
dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wad.

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wartosSci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu przewyzsza karg
umowna — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

f nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100 zt. za

kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:
a) za zwlokg w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazania bedacego
przedmiotem umowy jest on zobowiazany do pokrycia wyniklej szkody w petnej wysokos$ci, bez wzgledu
na wartos$¢ zastrzezonych kar umownych.

§11.
Rozliczenia i platnosci

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury koncowej platng w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.
2. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Naleznos$¢ wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury ptatna bedzie przelewem na konto

wskazane przez Wykonawcg w fakturze.
4. Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdt wykonywanych przez podwykonawcoOw nastapi w oparciu
0 protokot odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez
Wykonawecg za te roboty.

§ 12.



Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na zakres przedmiotu Umowy ..........

2. Bieg r¢kojmi i gwarancyjny rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wtasny koszt do przystapienia do naprawy
i usuniegcia. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dtuzszy niz 3 dni od zgloszenia dokonanego
przez Zamawiajacego.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie w

wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. KWotg .eeeevervecencnnss ztotych, w formie: w
pieniadzu,

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

2. Kwoty zabezpieczenia zamawiajacy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie
bankowym.

3. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamowienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady, a zwrdci nie pozniej niz w 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie  wniesiono w  pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz
gotowkowej, Wykonawca jest zobowiazany:
a) ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z waznoscia do 30 dnia wlacznie

liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) zZlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady w wysokosci 30 % kwoty o ktorej mowaw ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia ~wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzsza kwotg potraci z wystawionych przez Wykonawce faktur.

§ 14.
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu

sadow powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.



§ 15.
Integralna czeScia umowy jest:
o Oferta — zatacznik nr 1
o Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zalacznik nr 9
do SIWz

INWESTOR:

GMINA BEDLNO
Pow. KUTNOWSKI
Woj. LODZKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Remont drogi Plecka Dabrowa”

kod CPV 4523342 — 6( Roboty drogowe )



SPIS TRESCI

1. Wymagania ogdlne. D-M-00.00.00
2. Podbudowa z destruktu asfaltowego



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach gminnych.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objgtych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego

asortymentu robot, ustalenia dotycza roéwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. OkresSlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
hukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaroéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoSci materialdéw oraz robot.



1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

h) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

i) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

j) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierd6wnos$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

k) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

I) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

m) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstweg
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

n) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

0) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

p) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z peinej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspoélrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
d) Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
e) Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogo6lnych” (,,Ogolnych warunkach umowy™).



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
10. Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

€) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegolny wzglad na:

2. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

4. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
5. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
6. mozliwo$cia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Nie wystepuje.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opodznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie wystepuje.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sig.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatlow
Nie przewiduje sig.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawceg
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosSci
Nie wymaga si¢.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materialdéw powinien udzieli¢
mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze rdwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



6. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

7. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

f) Polska Norma lub

g) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

h) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

i) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

J) datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

k) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

I) przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

m) uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

n) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

0) zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

p) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

q) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

S) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

t) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

u) dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

V) wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

W) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow



Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
f) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
g) protokoly przekazania terenu budowy,
h) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
i) protokoty odbioru robét,
j) protokoty z narad i ustalen,
k) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. 0gollne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

No gk~

8.4. 0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

d) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

e) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

f) recepty i ustalenia technologiczne,

g) dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),

h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

i) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

J) opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

k) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

[) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

m) kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

X) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
y) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
z) wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
aa)koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
bb) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

VIl.  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

VIIl.  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

IX. optlaty/dzierzawy terenu,

X. przygotowanie terenu,

XI. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

XIl.  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
3. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
4. utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
6. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

o

10. przepisy zwigzane
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).
5. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
6. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).









