Sprawanr : 271.4.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa Zamawiajacego: Gmina BedIno

REGON: 611015543

NIP: 775-24-06-180

Miejscowosé BedIno

Adres: BedIno 24, 99-311 Bedlno, woj. 16dzkie
Strona internetowa: www.ugbedIno.bip.org.pl

Godziny urz¢dowania: od 7*° do 15%

TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1.

Tryb udzielenia zamoéwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci ponizej 5.186.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz.U. z 2013, poz. 231)

3. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstawe przeliczenia warto§ci zamoéwienia publicznego (Dz.U. z 2013,
poz. 1692)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623)

5. w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: “Wykonanie nawierzchni drogi w

2.

3.

Maurycewie”

Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nawierzchni drogi w Maurycewie 0 dtugosci
460 mb.

Zakres robot: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 1350 m2, wyréwnanie istniejacej
nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa - 10 t, skropienie  nawierzchni
krawedzi emulsja asfaltowa —405 m?, wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej gr. 4 cm po zageszczeniu, KR - 2 — 1350 m2.

Szczegotowy zakres robot okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem budowy (wizja W terenie).

Nomenklatura

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
45233120-2 Roboty drogowe




II. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA: skladania ofert cz¢$ciowych, wariantowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH:
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczgcie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.
2. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia 30.06.2014 r.

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki

b)

zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczego6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi Iub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

dziataniami os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

) wystapieniem dodatkowych robét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez

doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot ktory zostanie
wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a)

b)

c)

ograniczenia lub rezygnacji z czgSci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub
materialdéw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robdt - zamienne zakresy
robot lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
protokdle konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okre§lona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi wyceng danej
pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy.
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:



wykazania si¢ w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, iz wykonal najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwiéch zadan w zakresie budowy, przebudowy i
remontu drogi o wartosci nie mniejszej niz 54.000 zi. brutto wraz z podaniem ich
rodzaju 1 warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamowienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

wykazania, iz osoba ktora begdzie kierowaé robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robot drogowych oraz ze jest
wpisana na list¢ cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy.

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcow braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zlozenia n/w dokumentow:

Ocena spelnienia powyzszych warunkow dokonana bedzie przez Zamawiajgacego
na podstawie zlozonych przez Wykonawcow dokumentéw i oSwiadczen okreslonych w pkt. VIL
SIWZ z_ktérych jednoznacznie musi wynikaé, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnil w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéow udzialu w postepowaniu oferta musi zawieraé
nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a) oswiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy —
druk zalacznika nr 3,

b) wykaz robot budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, potwierdzajacych
wymog okreslony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone —wg zalacznika nr 5;

Dowodami sa: a) po$wiadczenie, b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

c) wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiadajacych za Kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu
okreslonego w pkt. VI. 1. ¢), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia niezbgdnego do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zalacznika nr
6.

d) os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia — wg zalacznika nr 6.




Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i1 doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, W
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia
(oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow w

stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy

wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, dokumentow

dotyczacych w szczeg6lnosci:

a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia,

C) charakteru stosunku, jaki begdzie taczyl wykonawcg z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelmienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentéw:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,

b)aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert,

c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zas§wiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert,

d) aktualnego zaswiadczenia wihasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskatl przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunkow, o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(pkt. V1.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braty udzial w realizacji cze$ci zamdwienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt.
VII.2.

3. Oferta wspolna:
3.1. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujacych wspolnie (konsorcjum lub spotki
cywilnej), oferta tych wykonawcow musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.

Oferta (wraz z zalacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Pelnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego). Dodatkowo
o$wiadczenie 1 dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia



warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, ktérego zostaty
dotaczonej do oferty oswiadczenie i dokumenty.

= Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Upowaznienie do pehienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspodlnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal).

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspolnych:

= (Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spetnienie przez nich warunkéw udziatu w
postepowaniu oceniane bgdzie tacznie.

= (Oswiadczenie i dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
wymienione w pkt. VI1.2. STWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspolna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VIL.2.d maja dotyczy¢
zarowno kazdego ze wspdlnikow spotki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilne;.

4. Zamawiajacy dopuszcza takze rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) pkt. V11 ppkt.2 lit. b), ¢), d) SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibeg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
= nie zalega z wuiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
= nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie - Dokument w  tym
zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéow, o ktorych mowa w w/w pkt. 5.1) zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okre§la sig¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VIIl. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami:

a) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przestania ich faksem na numer 24 282 17 50
pod warunkiem, ze kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.

b) Wyijasnienie tresci SIWZ sa formutowane na piSmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie p6zniej niz na dwa




9)

dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyjasnienie treSci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynal po
uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawnienia zrddla zapytania oraz na stronie
internetowej na ktérej udostgpniono SIWZ.

Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedtuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to na
bieg terminu sktadania wniosku o ktorym mowa w pkt. b).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostepnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

Osobg uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak 8.00-
14.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, BedIno 24, 99-
311 BedIno;

2. Przekazywanie oswiadczen lub dokumentow:

a) Wymagane oswiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 10
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktorzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktoérych mowa
w art. 25 ust.1 zawierajace btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaé
spetnianie przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz
w dniu, w ktorym uptynal termin sktadania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelnienia oferty sklada w/w dokumenty i o$wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.10 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. X1l SIWZ.

IX. WADIUM:
1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 1.300,00 zl. slownie: tysigc trzysta ztotych
2. Wadium nalezy wnie$§¢ najpézniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty tj. do dnia
30.05.2014 roku, godz. 9:00
Wykonawca moze wnie$¢ wadium w:

3.

a)
b)

c)
d)

€)

pieniadzu,

porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu Wykonawca jest zobowiazany wptaci¢ wadium
przelewem na rachunek: Bank Spotdzielczy ,,Wspolna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000
0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)
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10.

11.

12.

13.

14.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktdre

w wyznaczonym terminie skladania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym

Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pienigdzu, wykonawca sklada wraz z

oferta (jako oddzielny, nie spiety z oferta) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu

(gwarancji, porgczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez

Zamawiajacego Ww terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu

pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 11 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdocono wadium na

podstawie ww. pkt. 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zaméowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

2.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwroéci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:
a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).




b) odpowiednio: ksero dokumentu wadialnego — lub w przypadku wptaty wadium w pieniqdzu (o
ile jest to moZliwe) kserokopie przelewu potwierdzajqcego wniesienie wadium w pieniqdzu.

c) W przypadku ztozenia oferty wspdlnej - pelnomocnictwo udzielone Petlnomocnikowi (np.
Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodacemu) do reprezentowania w postgpowaniu lub
do reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy.

d) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcow warunkow udzialu w postgpowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

e) kosztorys ofertowy

f) listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy Pzp lub informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg zalacznika nr 7

2. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza sig w ofercie zlozenie zatacznikow
opracowanych przez Wykonawcg, pod warunkiem, ze begda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ sktadane przez Wykonawcow wraz z ich

tlhumaczeniem na jgzyk polski , poswiadczonym przez Wykonawce.

Kazdy wykonawca ma prawo ztozy¢ tyko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Ofertg nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno

dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez

ISR o

Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych lub obejmujacych czegsé
zamoOwienia.

8. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie, komputerze lub inng trwatg
i czytelna technika.

9. Oferta i zataczniki do oferty (o$wiadczenia 1 dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowazniona/e do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania  zobowiazan
w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

10.Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zatacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca oferte oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany musza byé parafowane przez osobg/y podpisujaca/e oferte.

11.Rozliczenia pomiedzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

12.W przypadku wykazania doswiadczenia na podstawie wykonania zamowien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ warto$¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg $redniego kursu NBP na dzien zakoniczenia zaméwienia.

13.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane  w
postepowaniu o zamdwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

14.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcg ztozone w oddzielnej wewnetrznej Kkopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sa jawne bez zastrzezen.

15.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji begdzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

XII. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Ofertg nalezy zlozy¢ w jednej zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposOb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajace] jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia
ofert.



2. Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:
» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:
» ZAMAWIAJACY: Gmina BedIno
» oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: ,,WWykonanie nawierzchni
drogi w Maurycewie”
nie otwiera¢ przed: dniem 30.05.2014 r., godzina 9:15

XI11. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia
30.05.2014 roku do godziny 9:00 .
2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona niezwlocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 30.05.2014 roku
0 godz. 9:15.
2. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktorej:
a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwe (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
c) informacje, o ktérych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Sposéb obliczenia ceny:

a) Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania
zamowienia jak réwniez prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

2. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposob:
a) przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sp0sob jej obliczenia,

b) jezeli cena ryczattowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidlowa ceng ryczattowa podana stownie,

3. Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwlocznie
zawiadamia o tym wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY::

1. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone rowniez wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnos$ci postgpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostaty wycofane nie beda
otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang
dotaczone do oferty.



XVIL. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

2. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spehili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:
Cena =100 %
Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwagg ceng za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Oferta z cena najnizsza otrzyma 100 pkt. przemnozonych przez wage kryterium i
zostanie przyjeta jako podstawa do badania pozostatych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert
odbedzie si¢ wg. wzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena = ----m-m-mm-mmmmmeooom oo x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreSlonym w  niniejszej specyfikacji 1 zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umoweg w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane faksem lub droga elektroniczna lub w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostalo przestane w inny
Sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminow,
o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostata zlozona tylko
jedna oferta lub nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza z posrod
pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania o ktérych mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

4. Podstawg zawarcia umowy z wybranym Wykonawca bedzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:

a) dokumentéw (kserokopii uprawnien budowlanych) stwierdzajacych, ze wykazana w ofercie
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane w branzy ogoélnobudowlanej oraz, ze jest
wpisana na listg cztonkow Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa (kserokopie aktualnego
zaswiadczenia),

b) W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamo6wienia - umowy regulujacej wspotprace podmiotow wspdlnie ubiegajacych sig
0 zaméOwienie.



XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienig¢znym,;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodeg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji, a zwrdci nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy, na zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych.

XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zada:
a) wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy,
b) podania przez wykonawcg nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.



3. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 5

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 6, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
pkt.6 lit. a) i b).

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo W wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz w umowie podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w

postepowaniu przetargowym, Zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

10.W zakresie zaplaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,




d)

e)

9)

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego,

ZAY.ACZNIKI DO SIWZ:
Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9

kosztorys ofertowy,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

wykaz wykonanych robdt budowlanych,

wykaz oséb, ktore beda wykonywaé zamowienie,

oswiadczenie, lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej ,
projekt umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

BedIno, dnia 05.05.2014 rok

ZATWIERDZAM:



Zalacznik nr 1
do SIWZ

Wykonawca oSwiadcza, iz oferte sklada sam / wspolnie z Wykonawcami*
Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia .............. , strona oferty nr ...... ®
*niepotrzebne skreslic

1.
Nawiazujac do ogloszenia 0 przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie

internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ pn.:

»Wykonanie nawierzchni drogi w Maurycewie”,

za kwote ryczaltowg netto .............cceeeevveevceecccnnnes Zh

(STOWIIE: .. .ottt bbbt h b bbbt bbb Rt bbbt eb e n e n s )
podatek VAT .................. 00 e zt
za kwote ryczaltowa brutto .. L.
(STOWIIE! ..ttt ettt ettt ettt a et et e e s e e s e ae b se e st e st eb e e b et e b e bbb nene e )
1.

Przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie: do dnia 30.06.2014 r.
.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajacy zada:
1. wskazania czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy:**

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)
2. podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1: **



(wpisa¢ nazwe firmy / podwykonawce, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sig)

V.
Oswiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym w zataczniku nr 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkow zamdOwienia.
VI.

1. Udzielam Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia na
okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy
i usuniecia usterek. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dtuzszy niz 3 dni od zgloszenia
dokonanego przez Zamawiajacego.

VII.

Wadium w  wysokosci 1.300,00  ztotych zostato ztozone w  formie:

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bgdziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnosé¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje sie¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastgpstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstale
straty.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z terenem budowy, specyfikacija techniczna wykonania i odbioru robét.

IX.

Oferte niniejsza sktadamy na ...........ccccuvenee. kolejno ponumerowanych kartkach.

(miejscowo$C, data)
(pieczatki imienne i podpisy )



Zalacznik nr 2

(Miejscowos$¢ i data)

do SIwWz
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie nawierzchni drogi w m. Maurycew
dtugos¢ 460 m, szer. 2,90 m + skrzyzowanie 16 m?
powierzchnia 1350 m?
Lp. | Podstawa Opis robot Jedn.  |Ilos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary | jedn. jednost. |wzi
1. |D04.03.01 Mechaniczne oczyszczanie m? 1350
nawierzchni
2. | D04.08.01 Wyréwnanie istniejace;j ton 10
nawierzchni mieszanka
mineralno-asfaltowa grysowo -
ZWirowa
3. | D04.03.02 Skropienie nawierzchni m? 405
krawedzi emulsja asfaltowa
1350 m x 0,30 — 405 m?
4. D05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej z | m? 1350
mieszanki asfaltowej grysowo-
zwirowej gr. 4 cm po
zaggszczeniu KR -2
Ogoélem warto$¢ netto  ............... 7t
Podatek VAT 23% = .cevevevennnnns zt
Ogoélem warto$¢ brutto  ............... 7t
I (1) 1) Tt zlotych

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 4
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y, ze:

Nie podlegam/ y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednocze$nie oSwiadczamy, ze jestem/ jesteSmy Swiadomy/ Swiadomi odpowiedzialnoSci
karnej za skladanie falszywych o$§wiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zaljacznik nr 5
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZU ROBOT BUDOWLANYCH,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
dotyczacy najwazniejszych robét w zakresie:
budowy, przebudowy lub remontu drogi
co najmniej dwoch zadan o wartosci nie mniejszej niz 54.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Nr str. oferty na
ktérej wskazano

dokument
i 0 potwierdzajacy,
L l?g dizsa;ar;l:;xig;iomgg Cc eh Nazwa Wartos¢ Termin ze roboty zostaty
p. p ) a, MIe) zamawiajacego w pln wykonania | Wwykonane zg z
wykenaria) zasadami sztuki
budowlanej i
prawidtowo
ukonczone
1.
2.
Itd.

Dowodami sa:
a) poswiadczenie,
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskac poswiadczenia;

UWAGA:
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie

zostaly wezeséniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.




Wykonawca o$wiadcza, ze:

- polega na wiedzy i do§wiadczeniu innych podmiotdw, zamoéwienie/a te zostaty wymienione w poz.
................ ninigjszego wykazu oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy realizacji
wykonania zaméwienia*

- posiada wiedzg i doswiadczenie, poniewaz wykonal zamoéwienia wykazane w niniejszym
zalaczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Miejscowos¢/data
/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 6
do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA DO
DYSPONOWAN
IA OSOBA
(wskazanie

KWALIFIKACJE ZAWIDOWE W TYM
formy

NUMER | RODZAJ UPRAWNIEN,

Funkcja (rola) w realizacji | DOSWIADCZE DATA WYDANIA, INFORMACJE wspotpracy tj.

Nazwisko i imie

zamowienta NIE DOTYCZACE RODZAJU UPRAWNIEN | "P-Umowao
BUDOWLANYCH prace, umowa

zlecenie,
zobowigzanie

podmiotu

trzeciego itp.)

Uwaga:

Doswiadczenie osob - nalezy podac w latach, liczqc od daty uzyskania wymaganych uprawnier do daty uptywu
terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze w/w o0sobaly beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i posiadaja

wymagane uprawnienia.

Miegjscowos¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /

INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz:
a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*
b) nalezg do tej samej grupy kapitalowe] tj.: ....ooiiiiiiiiii Lista

podmiotow nalezacych do grupy kapitatlowej przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitatowej

(*) Niepotrzebne skre§li¢

(Migjscowos¢ 1 data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



Zalacznik nr 8

PROJEKT UMOWY



zawarta w dniu ........ccceeeveeneenn. roku pomigdzy Gming Bedlno, reprezentowana przez:

Wojta GMIny - ..covvnniieiniiieiieiieiieiieniannenn.
zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie
Skarbnika GMmINY - cieieieeieiieeniiennenecnrsesasessnsess

OO UR U PP U PR PTSTPSPRN
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO opublikowanym
w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.: ,Wykonanie nawierzchni drogi w

Maurycewie” o dlugosci 460 m.

§2.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy

- zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.06.2014 r.

§ 3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym oraz obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

Zgloszenie robot zanikowych,

Przestrzeganie przepisOw ppoz. , bhp i innych przepisow prawa.

Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z  wymogami prawa budowlanego i
obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
obowiazujacymi normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentéw wg. obowiazujacych przepisow o odbiorach robot.

NGk WN



§ 4.

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczego6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) dziataniami o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych robét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i

zatwierdzone przez Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktory zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czg$ci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty warto$ci ryczattowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi
z kosztorysu ofertowego.

b) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdéwienia robdt lub
materiatbw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robodt - zamienne zakresy
rob6t lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotwodrcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

§5.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§6.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym okresla si¢ na
kwote ryczattowa:
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Cena ryczaltowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiazki wykonawcy, niezbedne dla
zrealizowania przedmiotu umowy.

§7.

Podwykonawcy

Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

e niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e gody przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz w umowie podstawowe] zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w
postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane,




b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

€) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.

§8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcje¢ Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego pehnic
o 7Ta b2 L
2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza sig osobg

.................................................................................. posiadajaca uprawnienia budowlane nr upr.

§9.
Odbiory
1. Odbiér robdt zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot zanikowych,
wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.



2. Protokot odbioru koncowego:

a)

b)

c)
d)

e)

wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robdot do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru konicowego robot,

zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych roboét do
odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem wskazujac podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru

zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru

protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a)
b)

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
to Zamawiajacy moze odméowic odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy datg¢ rozpoczgcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow odbioru,
spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a)

b)

9)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN ( pieéset ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 200,00 PLN (dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia. Termin opo6znienia
liczony bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie
wad.

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu
przewyzsza karg umowna — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania uzupetiajacego
na zasadach ogolnych

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100 zt. za
kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:

a)

za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zl. za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ zobowiazania bgdacego
przedmiotem umowy jest on zobowiazany do pokrycia wyniklej szkody w pelnej wysokosci, bez
wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

§11.
Rozliczenia i platnosci



Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktury koncowej platng w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Naleznos$¢ wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury ptatna bgdzie przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdt wykonywanych przez podwykonawcoOw nastapi w oparciu
0 protokot odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez
Wykonawce za te roboty.

§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na zakres przedmiotu umowy na okres 3
lat.

Bieg rekojmi i gwarancyjny rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy
i usunigcia. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dtuzszy niz 3 dni od zgloszenia dokonanego
przez Zamawiajacego.

§13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysokosci 5% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote ...... ztotych, w formie:

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

. Kwoty zabezpieczenia zamawiajacy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie bankowym.

. Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zaméwienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady, a zwrdci nie podzniej niz w 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotdéwkowej,

Wykonawca jest zobowiazany:

a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z wazno$cia do 30 dnia wlacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) zlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za naleZycie wykonane do 15 dnia po uplywie okresu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktoérej mowaw ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzsza kwotg potraci z wystawionych przez Wykonawce faktur.



§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemne;j
zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadow
powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

§ 15.
Integralna cze$cia umowy jest:
o Oferta — zatacznik nr 1
e Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2

Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentow robot drogowych. W
przypadku braku ogdélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustalenia

dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nos$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

?



1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstweg
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.



1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacjg projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigckszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Nie wystepuje.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.



W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uiywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie wystepuje.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe

?



informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow ze
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sig.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Nie przewiduje sie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Nie wymaga sig.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i rob6t z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub



— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.8.4.2. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigqzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nast¢pnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia
Materialy stosowane przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej:
— uptynnione asfalty srednio odparowalne wg PN-C-96173 [3]; - dla skropienia podbudowy ttuczniowej
b) do skropienia warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— uptynnione asfalty szybko odparowalne wg PN-C-96173 [3],

2.3. Wymagania dla materialow
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w SST D-05-03-05.
Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow
stalowych.

Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
,,kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszcezania warstw nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— szczotek mechanicznych,



zaleca si¢ uzycie urzadzen dwu szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw
czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

zbiornikow z woda,

szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarkg lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od ilosci zatozone;j.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek rgcznych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostgpnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sig¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wihasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzaj lepiszcza Koqtrploqune Badanie
wlasciwosci wedtug normy
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134
2 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 1 zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg iloSci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
Ilos¢ jednostek obmiarowych :

1. skropienie i oczyszczenie podbudowy bitumicznej — 1375 m2

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spre¢zonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,



— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2 PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. , Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z
wykonywaniem warstwy §cieralnej, wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/dobe
KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okre§lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkdéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicy 1

2.3. Polimeroasfalt

Nie przewiduje sig.

2.4. Wypehiacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastgpczego.
Przechowywanie wypetiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, gat.1
b) ze skat osadowych jw.2

¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

Lp. Rodzaj materiatu

6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia -

laboratoryjnego -

7 Asfalt drogowy D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6]

8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatlow w
Lp. |Rodzaj materiatu zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 6
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1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kL 1, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) KI. I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kL1, 1Y gat.1, 2

WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy

b) innego pochodzenia -
wyg orzeczenia laboratoryjnego -
7 Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzglgdem Scieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-
99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
— skrapiarek,
— walcoéw lekkich, $rednich i ciezkich ,
— walcow stalowych gladkich,
— walcoéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt
Nie przewiduje sig.
4.2.3. Wypehiacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatléw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow i probki materiatdéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy §cieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu
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Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek |KR 3-6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartos¢
asfaltu od 0
do 16

Przechodzi
przez: 25,0
20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0
zawartos¢
ziarn> 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartos¢
asfaltu w
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10 Rys.
100 0 1. Krzyw
e
920 / 10 .
S I I R AU I R N . . . graniczne
80 20 uziarnieni
® |-ty r o AL ATTLT
g 70 ] 30 a
= _. / , R mieszanki
g 60 (/ / a0 -8 mineralne
N S e 2 I dIRERRRINE B
g SR / e N o dol16mm
5 40 4 ) 60 £ do
2] 1 D ** 0 1t N
N - 4 1 4” 4 SRR EE -0 g warst
& I r 1 1t 8 §cieralnej
20 - g0 nawierzch
=11 1" 0 r1rvri1r1i1r ni drogi o
10 e g0 Lo
" I R EEEREE obciazeni
0 100 u ruchem
KR6
0,075 015 018 03 042 085 2 4 638096 16 25 381
12,8 20 315
S
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm kiad

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2. Warstwa wigzaca

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniac¢
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do
8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. | Wiasciwosci i warstwy $cieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 6
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa > 14,0 (>18)"
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 100
temperaturze 60° C, kN =0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od2,0do 4,5
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 0od 2,0do 4,0
5 _\yvyp;:meme wolnej przestrzeni w probkach od 78,0 do
W 86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do
16"
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0 100
16,0 87+100
12,8 77+100
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9,6 67+89
8,0 60+83
6,3 54+73
4,0 42-+60
2,0 30+45

zawarto$¢

ziarn > 2,0 mm (55+70)
0,85 20+33
0,42 13+25
0,30 10+21
0,18 7+16
0,15 6+14
0,075 5+8

Orientacyjna

zawarto$¢ asfaltu w 4,3+5,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 1.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrownawczej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR6.

Rys. 1.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrownawczej
1 wzmacniajacej w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR 6
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa >16,0 (>22)Y
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od1,5do 4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0 do 8,0
5 | Wypeknienie wolnej przestrzeni w probkach
N <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 08,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrO6wnawczej

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci
od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla D 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
- dla D 100 od 135° C do 160° C,

-Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogii place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca 1 wzmacniajaca
1 Drogi klasy Z 9 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawgznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.

Tablica 8. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego

Tlo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m?

Podloze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

0,4

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Pofaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m’
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|1 [ Asfaltowa warstwa wiazaca [0.2 |

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarob probny

Nie przewiduje sig.
5.8. Odcinek probny

Nie przewiduje sig.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,

Zaggeszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozbr ciact
mineralno-asfaltowej ozor clagly
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- | . N
. . o jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 0.5 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3 RoOwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzgdne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
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6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 2000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 2000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnos$ci warstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . .
Scieralna wigzaca
1 Drogi klasy Z 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzegdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podhuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Nie wystepuje.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Il0$¢ jednostek obmiarowych:1375 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materialow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
3.PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
ilatg

10.2. Inne dokumenty

[o2]
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12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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