Sprawanr : 271.6.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa Zamawiajacego: Gmina BedIno

REGON: 611015543

NIP: 775-24-06-180

Miejscowosé BedIno

Adres: BedIno 24, 99-311 Bedlno, woj. 16dzkie
Strona internetowa: www.ugbedIno.bip.org.pl

Godziny urz¢dowania: od 7*° do 15%

TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1. Tryb wudzielenia zamdéwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci ponizej 5.186.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2013r. poz. 907 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz.U. z 2013, poz. 231)

3. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstaweg przeliczenia warto$ci zamowienia publicznego (Dz.U. z 2013,
poz. 1692)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409)

5. w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.: “Remont drogi w Pniewie”

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest remont drogi w Pniewie 0 dlugosci 500 mb.

Zakres robét: profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie — 1400 m?, wykonanie nawierzchni
z thucznia  kamiennego frakcji 0 — 63 mm, grubos¢ po zaggszczeniu 10 cm — 1400 m?.

2. Szczegotowy zakres robdt okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem budowy (wizja W terenie).

Nomenklatura

Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
45233120-2 Roboty drogowe




II. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA: skladania ofert cz¢§ciowych, wariantowych.

I11. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH:
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupetniajacych

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczgcie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.
2. Zakonczenie przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia 18.07.2014 r.

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé¢
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki

b)

zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, w szczego6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

dziataniami os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych robot, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez

doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot ktory zostanie
wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a)

b)

c)

ograniczenia lub rezygnacji z czgSci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty warto$ci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w przedmiarze robot - zamienne zakresy
robot lub materiaty zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
protokdle koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okre§lona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi wyceng danej
pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

V1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:
ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetlnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:



wykazania si¢ W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, iz wykonal najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwiéch zadan w zakresie budowy, przebudowy i
remontu drogi o wartosci nie mniejszej niz 32.000 zi. brutto wraz z podaniem ich
rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamdwienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

wykazania, iz osoba ktora bedzie kierowaé robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robot drogowych oraz ze jest
wpisana na listg cztonkow Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy.

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcow braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zlozenia n/w dokumentow:

Ocena spelnienia powyzszych warunkow dokonana bedzie przez Zamawiajgacego
na podstawie zlozonych przez Wykonawcow dokumentéw i oSwiadczen okreslonych w pkt. VII.
SIWZ z_ktérych jednoznacznie musi wynikaé, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnil w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéow udzialu w postepowaniu oferta musi zawieraé
nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a) oswiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy —
druk zalacznika nr 3,

b) wykaz robot budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, potwierdzajacych
wymog okreslony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone —wg zalacznika nr5;

Dowodami sa: a) po§wiadczenie, b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

c) wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiadajacych za Kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu
okre$lonego w pkt. VI. 1. ¢), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia niezbgdnego do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami —wg zalacznika nr 6.

d) oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia — wg zalacznika nr 6.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru



prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia, w
szczegoblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia
(oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow w

stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy

wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, dokumentow

dotyczacych w szczegolnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentow:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,

b)aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdéw, lub zas§wiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert,

d) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunkow, o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(pkt. VI.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji czedci zamdOwienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt.
VII.2.

3. Oferta wspolna:
3.1. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujacych wspolnie (konsorcjum lub spotki
cywilnej), oferta tych wykonawcoéw musi spelnia¢ nastepujace wymogi:

Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.

Oferta (wraz z zalacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Pelnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego). Dodatkowo
o$wiadczenie i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, ktorego zostaty
dotaczonej do oferty oswiadczenie i dokumenty.



= Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Upowaznienie do pelnienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspoélnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal).

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspdlnych:

= (Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spetnienie przez nich warunkéw udziatu w
postepowaniu oceniane bedzie tacznie.

=  QOswiadczenie 1 dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postepowania
wymienione w pkt. VI1.2. STWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspolna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VIL.2.d maja dotyczy¢
zaréwno kazdego ze wspolnikow spotki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilnej.

4. Zamawiajacy dopuszcza takze réwnowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), ¢), d) SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
= nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.
= nie zalega z wuiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert.
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie - Dokument w  tym
zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéow, o ktéorych mowa w w/w pkt. 5.1) zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okre§la si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VIill. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami:

a) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przestania ich faksem na numer 24 282 17 50
pod warunkiem, Ze kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.

b) Wyjasnienie tresci SIWZ sa formutowane na piSmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie pozniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyja$nienie tre$ci




9)

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktéorym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawnienia zrodla zapytania oraz na stronie
internetowej na ktérej udostgpniono SIWZ.

Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedtuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to na
bieg terminu sktadania wniosku o ktéorym mowa w pkt. b).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostepnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

Osobg uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak 8.00-
14.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-
311 BedIno;

2. Przekazywanie oswiadczen lub dokumentéw:

a) Wymagane o$wiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 10
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy zlozyli wymagane przez Zamawiajacego o§wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa
w art. 25 ust.1 zawierajace btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post¢gpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaé
spetnianie przez wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie podzniej niz
w dniu, w ktorym uptynat termin skladania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelnienia oferty sklada w/w dokumenty i o$wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.10 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. X1l SIWZ.

IX. WADIUM:

1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 800,00 z1. stownie: osiemset zlotych

2. Wadium nalezy wnie$¢ najpdzniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty tj. do dnia
03.06.2014 roku, godz. 9:00
Wykonawca moze wnie$¢ wadium w:

3.

a)
b)

c)
d)

€)

pieniadzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z
tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu Wykonawca jest zobowiazany wptaci¢ wadium
przelewem na rachunek: Bank Spotdzielczy ,,Wspolna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000
0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)

Za

skuteczne wniesieniec wadium w pieniadzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktore

w wyznaczonym terminie sktadania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pienigdzu, wykonawca sklada wraz z

oferta (jako oddzielny, nie spiety z oferta) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu

(gwarancji, porgczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez

Zamawiajacego Ww terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu

pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 11 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentéw lub o§wiadczen, o ktérych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktéremu zwrocono wadium na

podstawie ww. pkt. 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

zZamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sig¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

2.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta,
zwrocic si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:

a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).

b) odpowiednio: ksero dokumentu wadialnego — lub w przypadku wptaty wadium w pieniqdzu (o
ile jest to moZliwe) kserokopie przelewu potwierdzajqcego wniesienie wadium w pieniqdzu.




c) W przypadku ztozenia oferty wspdlnej - petnomocnictwo udzielone Pelnomocnikowi (np.
Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodacemu) do reprezentowania w postgpowaniu lub
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu uUmowy.

d) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

e) kosztorys ofertowy

f) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy Pzp lub informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg zalacznika nr 7

2. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ w ofercie ztozenie zatacznikow
opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze beda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ sktadane przez Wykonawcoéw wraz z ich

thumaczeniem na jezyk polski , po§wiadczonym przez Wykonawce.

Kazdy wykonawca ma prawo ztozy¢ tyko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno

dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez

o akr

Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych lub obejmujacych czgs¢
zamOwienia.

8. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwala
i czytelna technika.

9. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowaznionag/e do  reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania  zobowiazan
w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

10.Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zalacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca oferte oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany muszg by¢ parafowane przez osobg/y podpisujaca/e ofertg.

11.Rozliczenia pomiedzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

12.W przypadku wykazania do§wiadczenia na podstawie wykonania zamowien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ wartos¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia zamowienia.

13.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane  w
postegpowaniu o zamdéwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

14.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcee zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sg jawne bez zastrzezen.

15.Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowac bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

XII. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w jednej zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia
ofert.

2. Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:

» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:



» ZAMAWIAJACY: Gmina Bedlno

» oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: ,,Remont drogi w
Pniewie”
nie otwiera¢ przed: dniem 03.06.2014 r., godzina 9:15

XI11. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia
03.06.2014 roku do godziny 9:00 .
2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona niezwtocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 03.06.2014 roku
0 godz. 9:15.
2. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktorej:
a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdéwienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwe (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
c) informacje, o ktorych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Sposob obliczenia ceny:

a) Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbgdnych do wykonania
zamowienia jak réwniez prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

2. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposob:
a) przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sp0sob jej obliczenia,

b) jezeli cena ryczaltowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidtowa ceng ryczattowa podana stownie,

3. Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omylek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwtocznie
zawiadamia o tym wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY::

1. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ zlozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone rowniez wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnos$ci postgpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostalty wycofane nie beda
otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian zostana
dotaczone do oferty.



XVIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

=

WYBORZE OFERTY:

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:

Cena =100 %

Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwage ceng za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Oferta z ceng najnizsza otrzyma 100 pkt. przemnozonych przez wage kryterium i
zostanie przyjeta jako podstawa do badania pozostatych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert
odbedzie sig wg. wzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena = ----m-m-mmmmmmmememoooeeee x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w  niniejszej specyfikacji 1 zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umoweg w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni

od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostalo przestane faksem lub droga elektroniczng lub w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostalo przestane w inny
Sposob.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem termindw,
o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostala zlozona tylko
jedna oferta lub nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza z posrod
pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania o ktérych mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

4. Podstawg zawarcia umowy z wybranym Wykonawca bedzie, przed podpisaniem umowy

dostarczenie:

a) dokumentéw (kserokopii uprawnien budowlanych) stwierdzajacych, ze wykazana w ofercie
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane w branzy ogélnobudowlanej oraz, ze jest
wpisana na list¢ cztonkéw Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa (kserokopie aktualnego
zaswiadczenia),

b) W przypadku wyboru oferty zltozonej przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamo6wienia - umowy regulujacej wspotpracg podmiotow wspdlnie ubiegajacych sig
0 zamowienie.



XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodeg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznal lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy, na zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych.

XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zada:
a) wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy,
b) podania przez wykonawcg nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.



3. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 5

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.6, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 6, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
pkt.6 lit. a) i b).

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo W wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz w umowie podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcg wybranym w

postepowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

10.W zakresie zaplaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,




d)

e)

9)

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i,
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego,

ZAY.ACZNIKI DO SIWZ:
Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9

kosztorys ofertowy,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

wykaz wykonanych robdt budowlanych,

wykaz 0séb, ktore beda wykonywaé zamowienie,

oswiadczenie, lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej ,
projekt umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Bedlno, dnia 12.05.2014 rok

ZATWIERDZAM:



Zalacznik nr 1
do SIWZ

Wykonawca oSwiadcza, iz oferte sklada sam / wspolnie z Wykonawcami*
Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia .............. , strona oferty nr ...... ®
*niepotrzebne skreslic

1.
Nawiazujac do ogloszenia 0 przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie

internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ pn.:

»Remont drogi w Pniewie”,

za kwote ryczaltowg netto ... rceeeens zl.
(STOWIIE: .. .ottt bbbt h b bbbt bbb Rt bbbt eb e n e n s )
podatek VAT .................. 00 e zt

za kwote ryczaltowg brutto .................ccceeeeveensnnennss 7k

(STOWIIE! ..ttt ettt ettt ettt a et et e e s e e s e ae b se e st e st eb e e b et e b e bbb nene e )
1.

Przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie: do dnia 18.07.2014 r.
.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajacy zada:
1. wskazania czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy:**

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)
2. podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1: **



(wpisa¢ nazwe firmy / podwykonawce, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sig)

V.
Oswiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym w zataczniku nr 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkow zamdOwienia.
VI.

1. Udzielam Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia na
okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy
i usuniecia usterek. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dtuzszy niz 3 dni od zgloszenia
dokonanego przez Zamawiajacego.

VII.

Wadium  w wysokosci 800,00 ztotych zostato ztozone W formie:

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bgdziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnosé¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje sie¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastgpstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstale
straty.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z terenem budowy, specyfikacija techniczna wykonania i odbioru robét.

IX.

Oferte niniejsza sktadamy na ...........ccccvvnee. kolejno ponumerowanych kartkach.

(miejscowo$C, data) s
(pieczatki imienne i podpisy )



Zalacznik nr 2
do SIwWz

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi w Pniewie
dtugo$¢ 500 m, szer. 2,80 m

powierzchnia 1400 m?

Lp.|Podstawa Opis robét Jedn. |llos¢é Cena Wartos¢
wyceny miary |jedn. jednost. |w zt

1. |D04.01.02.03 |Profilowanie i m? 1400
zageszczenie podioza
mechanicznie

2. |D05.02.01.01. | Wykonanie nawierzchni z m? 1400
ttucznia kamiennego frakcji
0-63 mm, grubosc¢ po
zageszczeniu 10 cm

Ogoélem warto$S¢ netto  ............... 7k

Podatek VAT 23%  .ivevveinnnnen. zt

Ogélem warto$¢ brutto  ............... 7
SEOWNIE: +oveiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieieniotntotstseatserssatosnsosnssssssenssnssnsses zlotych

(Miejscowosc¢ i data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 4
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y, ze:

Nie podlegam/ y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednocze$nie oSwiadczamy, ze jestem/ jesteSmy Swiadomy/ Swiadomi odpowiedzialnoSci
karnej za skladanie falszywych oswiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zaljacznik nr 5
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZU ROBOT BUDOWLANYCH,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
dotyczacy najwazniejszych robét w zakresie:
budowy, przebudowy lub remontu drogi
co najmniej dwoch zadan o wartosci nie mniejszej niz 32.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Nr str. oferty na
ktérej wskazano

dokument
j robé potwierdzajacy,
L l?g dizsa;ar;l:;xig;iomgg Cc eh Nazwa Wartos¢ Termin ze roboty zostaty
p. p ) a, MIe) zamawiajacego w pln wykonania | Wwykonane zg z
wykenaria) zasadami sztuki
budowlanej i
prawidtowo
ukonczone
1.
2.
Itd.

Dowodami sa:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest W
stanie uzyskac poswiadczenia;

UWAGA:
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow.




Wykonawca o$wiadcza, ze:
- polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, zamoéwienie/a te zostaly wymienione w poz.
................ ninigjszego wykazu oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy realizacji

wykonania zaméwienia*

- posiada wiedzg i doswiadczenie, poniewaz wykonal zamoéwienia wykazane w niniejszym
zalaczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Miejscowos¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 6
do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA DO
DYSPONOWAN
IA OSOBA
(wskazanie

KWALIFIKACJE ZAWIDOWE W TYM
formy

NUMER | RODZAJ UPRAWNIEN,

Funkcja (rola) w realizacji | DOSWIADCZE DATA WYDANIA, INFORMACJE wspotpracy tj.

Nazwisko i imie

zamowienta NIE DOTYCZACE RODZAJU UPRAWNIEN | "P-Umowao
BUDOWLANYCH prace, umowa

zlecenie,
zobowigzanie

podmiotu

trzeciego itp.)

Uwaga:

Doswiadczenie osob - nalezy podac w latach, liczqc od daty uzyskania wymaganych uprawnier do daty uptywu
terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze w/w o0sobaly beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i posiadaja

wymagane uprawnienia.

Miegjscowos¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /

INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz:
a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*
b) nalezg do tej samej grupy kapitalowe] tj.: ....ooiiiiiiiiii Lista

podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitatowej

(*) Niepotrzebne skre§li¢

(Migjscowos¢ 1 data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



Zalacznik nr 8

PROJEKT UMOWY



zawarta w dniu ........ccceeeveeneenn. roku pomigdzy Gming Bedlno, reprezentowana przez:

Wojta GMIny - ..covvnniieiniiieiieiieiieiieniannenn.
zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie
Skarbnika GMmINY - cieieieeieiieeniiennenecnrsesasessnsess

2. et e e eet oo e te e Lo —ete e ettt etete st Rt Re LAt oAt eR e et eR e e Rt e R e e R e e Re e Re et e Rt e Re e R e Ee Rt e Rt et e Rt e Re b e Rt eneeReetenrenen
zwanym w dalszej czgsSci umowy Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO opublikowanym
w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca

zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.,,Remont drogi w Pniewie” o dtugosci 500 m.

§2.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy

- zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 18.07.2014 r.

§3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym oraz obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

Zgloszenie robot zanikowych,

Przestrzeganie przepisOw ppoz. , bhp i innych przepiséw prawa.

Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z  wymogami prawa budowlanego i
obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
obowiazujacymi normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentéw wg. obowiazujacych przepisow o odbiorach robot.

Nk~ WN



§ 4.

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczego6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) dziataniami o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych robét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i

zatwierdzone przez Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktdry zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czg$ci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi
z kosztorysu ofertowego.

b) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdéwienia robdt lub
materiatbw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robodt - zamienne zakresy
rob6t lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

§5.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiodr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§6.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym okresla si¢ na
kwote ryczattowa:

netto z1.

(STOWIEC: ettt ettt et ettt et et e e teesa e s b e s e st e st e b e e et estentenbeeReenEeeRe et eteeeeenteneennas
............................................................................................................................................................. )
podatek VAT ............ %0 e zt

brutto zk.
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Cena ryczaltowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiazki wykonawcy, niezbedne dla
zrealizowania przedmiotu umowy.

§7.

Podwykonawcy

Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

e niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e gady przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz w umowie podstawowe] zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w
postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane,




b) Woynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

€) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.

§8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidtowym przebiegiem roboét funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego pehic
o 7Ta b2 L
2. Ze strony  Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza sig osobg

.................................................................................. posiadajaca uprawnienia budowlane nr upr.

§9.
Odbiory
1. Odbiér robdt zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt zanikowych,
wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.



2. Protokot odbioru koncowego:

a)

b)

c)
d)

e)

wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robdot do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru konicowego robot,

zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych roboét do
odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem wskazujac podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy datg
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru

zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru

protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia
odbioru

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a)
b)

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
to Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy datg¢ rozpoczgcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow odbioru,
spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a)

b)

9)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN ( pieéset ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 200,00 PLN (dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia. Termin opo6znienia
liczony bedzie od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie
wad.

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu
przewyzsza kar¢ umowna — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100 zt. za
kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:

a)

za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowiazania bgdacego
przedmiotem umowy jest on zobowiazany do pokrycia wyniklej szkody w pelnej wysokosci, bez
wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych.



n

§11.
Rozliczenia i platnosci

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury koncowej ptatna w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Naleznos$¢ wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury ptatna bedzie przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdt wykonywanych przez podwykonawcoOw nastapi w oparciu
0 protokot odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaptaty naleznos$ci przez
Wykonawcg za te roboty.

§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na zakres przedmiotu umowy na okres 3
lat.

Bieg rekojmi i gwarancyjny rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wtasny koszt do przystapienia do naprawy
i usunigcia. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dluzszy niz 3 dni od zgloszenia dokonanego
przez Zamawiajacego.

§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w
wysokosci 5% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote ...... ztotych, w formie:

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
Kwoty zabezpieczenia zamawiajacy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie bankowym.

. Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zaméwienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytutlu rekojmi za wady, a zwroci nie pozniej niz w 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotdéwkowej,

Wykonawca jest zobowigzany:

a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z wazno$cia do 30 dnia wlacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) zlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po uplywie okresu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktoérej mowaw ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzsza kwotg potraci z wystawionych przez Wykonawce faktur.



§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemne;j
zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadow
powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

§ 15.
Integralng cze$cia umowy jest:
e Oferta — zatacznik nr 1
e Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Remont drogi w Pniewie”

kod CPV 45233120 — 2 ( Roboty drogowe )



SPIS TRESCI

1. Wymagania ogdlne. D-M-00.00.00
2. Podbudowa z kruszywa tamanego



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych. W
przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustalenia

dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przgsto Iub przgsta obiektu mostowego) - czgs$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
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1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto§¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos§¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robo6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspoirzedne punktow
glownych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacjg projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
strona 26



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
=  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0so6b lub débr
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publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég wewnegtrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Nie wystepuje.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie wystepuje.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy 1 ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Nie przewiduje sig.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Nie przewiduje sig.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Nie wymaga sig.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i1 deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szCzegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dtlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.8.4.2. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

=

NogakM~wd

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
strona 38



1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadnicza.
OKkreslenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - czg$¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw no$nych z
thucznia i klinca kamiennego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

materiaty

Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— thuczen frakcji 0 —63 mm
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w
PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostana okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,.
Do podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
sprzet
. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazacé sig
mozliwoS$cia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia ,
b) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
c) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

2. transport
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
I1l.  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.wykonanierobot
Ogolne zasady wykonania robot
V. Przygotowanie podloza

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
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dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

V. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 15 cm.

Podbudoweg pod poszerzenie o grubosci 25 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach ( 15-10 cm).
Podbudowg pod zjazdy mozna wykonywac jednowarstwowo.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagnela grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gltadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Odcinek probny

Nie przewiduje sig.

VI. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

4. kontrola jakosci robot
VII. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
VIll. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 112

IX. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno
badanie (m?)

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalne ilosci

badan na dzienne;j
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 350
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa
e 300
5 | Nasiakliwos$¢ kruszywa . Sy . .
. . . i przy kazdej zmianie zrodta pobierania
6 | Odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu .
iy . , ) materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
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Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w przypadku
zmiany zrodia pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane

przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

X. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 0.5 km
2 Réwnosé podhuzna W Sposob ciagly planografem albo co 20 m tata
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 0.5 km

4 Spadki poprzeczne®

10 razy na 0.5 km

5 Rzegdne wysokoSciowe

co 50 m w osi jezdni i na jej krawgdziach

6 Uksztattowanie osi w planie*)

co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 Nosnos¢ podbudowy

nie rzadziej niz raz na 1000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych

hukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata Iub planografem, zgodnie z norma BN-

68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
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0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu

Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M 'E Wtorny M g
Ruch lekko $redni i sredni 100 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zaggeszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M g do

pierwotnego modutu odksztatcenia M IE jest nie wigkszy od 2,2.
I

M
—£ < 22
M E
XI.  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i
ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca Niewlasciwa nosnos¢

podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawcg podbudowy.

5. OBMIAR ROBOT

XIl.  Ogolne zasady obmiaru robét

X1, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PEATNOSCI

XIV. QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Na podstawie zawartej umowy

6. przepisy zwiqzane

XV. 7.Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

8. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.
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