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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
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.TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1.

Tryb udzielenia zamoéwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci ponizej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz. U. z 2013, poz. 231)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstawg przeliczenia warto§ci zamdwienia publicznego (Dz. U. Nr
282, poz. 1650)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 1372)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze
zm.)

w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest: “Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynéw — Szewce Nadolne ”

Opis przedmiotu zamdwienia:

1,

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nawierzchni drogi Konstantynéw — Szewce
Nadolne o dtugosci 1300 mb.

Zakres robot: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej — 4290 m?, wyréwnanie
istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa -50 t, skropienie
nawierzchni emulsja asfaltowa — 4290 m?, wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej gr. 4 cm po zaggszczeniu — 4290 m?.



2. Szczegotowy zakres robot okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3. Zaleca si¢ by Wykonawca zapoznat si¢ z terenem budowy (wizja W terenie).

Nomenklatura

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

45233120-2 | Roboty drogowe

1. INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych oraz wariantowych.
2. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajacych.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.
2. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia 15.07.2013r.

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki

b)

zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, W szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

dziataniami os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

) wystapieniem dodatkowych roboét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez

doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktory zostanie
wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a)

b)

ograniczenia lub rezygnacji z cze$ci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdwienia robot lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym - zamienne
zakresy robot lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT



VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY_SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.
b) posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

= ztozenia o§wiadczenia, ze wykonawca spelnia warunki okreslone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

= wykazania, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, iz wykonal najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwoch zadan w zakresie budowy, przebudowy i remontu
drogi 0 warto$ci nie mniejszej niz 190.000 zt. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodoéw okreslajacych, czy
roboty te =zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamowienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

= zlozenia os$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

= wykazania, iz osoba ktora bedzie kierowaé robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie rob6t drogowych oraz ze jest
wpisana na listg cztonkow Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spelnia warunki okreSlone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcéw braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zloZenia n/w dokumentow:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,

b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoéci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert,



Ocena

d) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega
z optaceniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

spelnienia powyiszych warunkéw dokonana bedzie przez Zamawiajgcego

na podstawie zlozonych przez Wykonawcow dokumentéw i oSwiadczen okreslonych w pkt. VIIL.
SIWZ z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnil w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oferta musi zawieraé
nastepujace dokumenty i o§wiadczenia:

a)
b)

d)

o$wiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy — wg
zalacznika nr 3,

wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodoéw
dotyczacych dwoch najwazniejszych robot w  zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi o wartosci nie mniejszej niz 190.000 zt brutto okreslajacych, czy roboty te
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - wg zalacznika nr 5;

Dowodami s3: a) posSwiadczenie, inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ po§wiadczenia;

wykaz o0sob, ktoére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja 0 podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zalacznika nr 6.
o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia — wg zatacznika nr 6,

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia (oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy polega na zasobach innych podmiotéw Na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych
podmiotow w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp doich
zasobow, zada dokumentoéw dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcg, przy
wykonywaniu zamowienia,

€) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyl wykonawce z innym podmiotem,



d) =zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentow:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia w mysl art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalgcznika nr 4,

b) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert,

C) aktualnego zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert,

d) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optaceniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (
pkt. V1.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci zamowienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
niniejszym punkcie.

3. Oferta wspolna:
3.1. W przypadku skladania oferty przez wykonawcoéw wystepujacych wspoélnie (konsorcjum lub spotka
cywilna itp.), oferta tych wykonawcow musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.

Oferta (wraz z zalacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Petnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego).

Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Upowaznienie do pelnienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspodlnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal)
Os$wiadczenie i kopie dokumentéw potwierdzajace brak wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje / sa poswiadczane za zgodnosé z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce, ktorego zostaty dotaczone do oferty oswiadczenie i
kopie dokumentow.

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspolnych:

= Os$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spelnienie przez nich warunkéw udzialu w
postepowaniu oceniane bedzie tacznie.

= Os$wiadczenie i dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
wymienione w pkt. VII.2. STWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspolna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VII.2.d maja dotyczy¢
zarowno wspolnikoéw spotki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilne;.

4. W przypadku Wykonawcy majacego siedzibeg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktorych
mowa w art. 24 ust.l pkt. 5-8, 10-11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu
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sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace nickaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie
wydaje si¢ takich za§wiadczen — zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), ¢), d), SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w

ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

= nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

= nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem
terminu skltadania ofert.

" nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie. Dokument w tym zakresie
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w w/w pkt. 5.1), zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

7. Zamawiajacy dopuszcza takze rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami:

a) Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przestania ich faksem pod warunkiem, ze
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b) Wyjasnienie tresci SIWZ sa formutowane na piSmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie pozniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do zamawiajacego nie podzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

¢) Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia wptynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

d) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawnienia zrodta zapytania oraz na stronie
internetowej na ktorej udostgpniono SIWZ.

e) Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedtuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to na
bieg terminu sktadania wniosku o ktérym mowa w pkt. b).

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
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Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkoéw zamowienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostgpnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamoOwieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

g) Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak 8.00-
15.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, BedIno 24, 99-
311 BedIno;

2. Przekazywanie o$wiadczen lub dokumentow:

a) Wymagane o$wiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 9
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie ztozyli os$wiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktorzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa
w art. 25 ust.1 zawieraja btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcoéw do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
uzupeltnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia lub dokumenty powinny
potwierdza¢ spelnianie przez wykonawce¢ warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego,
nie pozniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelnienia oferty sklada w/w dokumenty i o$wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.9 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIl1 SIWZ tj. obowigzuje tylko forma
pisemna tak jak dla oferty i dokumentéw razem z nia skladanych.

IX. WADIUM:

1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci 3.300,00 zk. slownie: trzy tysigce trzysta
zlotych

2. Wadium nalezy wnie$¢ najpdzniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty tj. do dnia
07.06.2013 roku, godz. 9:00

3. Wadium musi obejmowa¢ okres zwigzania oferta tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu
sktadania ofert.

4. Wykonawca moze wnie$¢ wadium w:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu Wykonawca jest zobowiazany wptaci¢ wadium
przelewem na rachunek: Bank Spoétdzielczy ,,Wspdlna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000
0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktore
W wyznaczonym terminie skladania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiajacego.

6. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniadzu, wykonawca sklada wraz z
oferta ( jako oddzielny nie spiety 7 ofertq ) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu
(gwarancji, poreczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8.  Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 12.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 12 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na

podstawie ww. pkt. 9, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre§lonym przez

zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

2.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta,
zwrdcic si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:

a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).

b) oryginal dokumentu wadialnego — lub kserokopie przelewu potwierdzajqcego wniesienie
wadium w pieniqdzu.

C) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

d) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust 2
pkt. 5 ustawy Pzp wraz z informacja czy istniejace powiazania nie prowadza do
zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia lub informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej — wg zalacznika nr 7.

e) W przypadku zlozenia ofert wspolnej — pelnomocnictwo udzielone Pelnomocnikowi ( np.
Liderowi / przedstawicielowi/ partnerowi wiodacemu ) do reprezentowania w postepowaniu
lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu umowy.
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f) kosztorys ofertowy.

2. Ofert¢ nalezy sporzadzic w jezyku polskim, zlozy¢ pod rygorem niewaznosci, w formie
pisemnej.

3. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ w ofercie ztozenie zatacznikoéw
opracowanych przez Wykonawcg, pod warunkiem, ze begda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ skladane przez Wykonawcow wraz z ich

thumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze ztozy¢ tyko jedna ofertg.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

7. Ofertg nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez
Zamawiajacego.

8. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowazniona/e do reprezentowania firmy na zewnatrz 1 zaciagania  zobowiazan
w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

9. Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zatacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca ofertg oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany musza by¢ parafowane przez osobg/y podpisujaca/e ofertg.

10.Rozliczenia pomigdzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

11.W przypadku wykazania do§wiadczenia na podstawie wykonania zamowien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ warto$¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia kazdego z tych zamowien.

12.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postgpowaniu o zamdowienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

13.Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sg jawne bez zastrzezen.

14.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowac bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. 111 CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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XI11. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Ofertg nalezy zlozy¢ w jednej zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposOb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia
ofert.

2. Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:

» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:
» ZAMAWIAJACY: Gmina BedIno
» OFERTA w przetargu nieograniczconym na wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie
nawierzchni drogi Konstantynéw — Szewce Nadolne ”
nie otwiera¢ przed: dniem 07.06.2013 r., godzina 9:15
Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposéb niz powyzej, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej nieprawidlowe przekazanie do siedziby Zamawiajacego badz
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.



XI11. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia
07.06.2013 roku do godziny 9:00 .
2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona niezwlocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 07.06.2013 roku
0 godz. 9:15.
2. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktorej:
a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazweg (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
c) informacje, o ktorych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwlocznie wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Sposéb obliczenia ceny:
Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamdéwienia W oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbgdnych do wykonania
zamOwienia jak rowniez prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

2. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposob:
a) przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sp0sob jej obliczenia,
b) jezeli cena ryczaltowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidtowa ceng ryczattowa podana stownie,

3. Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwtocznie
zawiadamia o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

=

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ zlozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone rowniez wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostaty wycofane nie beda
otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian zostana

dotaczone do oferty.

XVIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:



Cena =100 %

Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwage cene za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Oferta z ceng najnizsza otrzyma 100 pkt. przemnozonych przez wage kryterium i
zostanie przyjeta jako podstawa do badania pozostatych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert
odbedzie si¢ wg. wzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena = ----m-m-mmmmommmeomom oo x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w  niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane faksem lub droga elektroniczna lub w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostalo przestane w inny
Sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem terminow,
o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostata ztozona tylko
jedna oferta lub nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
z posrod pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

4. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg bedzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:

a) dokumentow (kserokopii uprawnien budowlanych) potwierdzajacych, ze wykazana w ofercie
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej oraz, ze jest wpisana
na list¢ cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (kserokopie aktualnego
zaswiadczenia),

b) w przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia - umowy regulujacej wspdlprace podmiotow wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 zamoOwienie.

XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia ~ zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
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3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktdérym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji, a zwrdci nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNE.J:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy, na
zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych

ZALACZNIKI DO SIWZ:

Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

Zatacznik nr 4 - oswiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

Zatacznik nr5 - wykaz wykonanych robot budowlanych,

Zatacznik nr 6 - wykaz osob, ktore beda wykonywaé zamowienie,
Zatacznik nr 7 - lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;,
Zatacznik nr 8 - projekt umowy,

Zatacznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

BedIno, dnia 20.05.2013 rok
ZATWIERDZAM:

Wojt Gminy
mgr inz. Krzysztof Kotach



Zalacznik nr 1
do SIWZ

OFERTA
zdnia ....oceveiiiniiiniinnn
Nazwa i siedziba Wykonawcy
telefon ..ovveveieeeeee e, FaX o e-mail: ..o, @i
NIP NE e REGON ....oviiiiceecee s
Osoba/0soby reprezentijace WYKONAWCE: ......ccceeiiieriiriiieiieiieniierie et estee sttt et e st e sieesatesteebeenaesaeessnneas
1.

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie
internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w SIWZ pn.:

»Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynéw — Szewce Nadolne ”,

za kwote ryczaltowa netto zL.
[ (o720 V=TSRSS )
podatek VAT .................. %
za kwote ryczaltowa brutto /8
(STOWIIE! ...ttt b bbb bbbt b b e st b bt b bbbt )
1.

Przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie: do dnia 15.07.2013 r.

1.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy zada wskazania cze$ci
zamOwienia, ktorej wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)



V.

Oswiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy

na warunkach okreslonych w SIWZ, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego 1 wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkoéw zamowienia.
VI.

Udzielam r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia na okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego zadania.
VII.

Wadium w  wysokosci  3.300,00  zlotych zostato ztozone w  formie:

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bedziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnos¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastepstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstate

straty.
3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z terenem budowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
IX.
Ofertg niniejsza sktadamy na .......c..ccceeeeeenne. kolejno ponumerowanych kartkach.

(miejscowos$é, data)

(pieczatki imienne i podpisy )

*- nie potrzebne skresli¢



Zalacznik nr 2

do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
wykonanie nawierzchni drogi Konstantynow — Szewce Nadolne
dtugos¢ 1300 m, szer. 3,30 m
powierzchnia 4290 m?
Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. |Ilos¢ Cena Warto$¢
wyceny miary | jedn. jednost. |wzi
1. |D04.03.01 Mechaniczne oczyszczanie m? 4290
KNNR-6 nawierzchni bitumicznej
1005 - 0600
2. | D04.08.01 Wyréwnanie istniejace;j ton 50
KNNR-6 nawierzchni mieszanka
0108-0100 mineralno-asfaltowa grysowo -
ZWIirowa
3. | D04.03.02. Skropienie nawierzchni emulsja | m? 4290
KNNR-6 asfaltowa
1005-0700
4. D05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej z | m? 4290
KNNR-6 mieszanki asfaltowej grysowo-
0300 - 0100 |zwirowej gr. 4 cm po
zageszczeniu
Ogotem warto$¢ netto  ................ 7k
Podatek VAT 23%  .cieveeienennns zt
Ogélem warto$¢ brutto ............... 7
SHOWIEE: .ot zt

(Miejscowos$¢ i data)

(Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(Migjscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 4
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
Oswiadczam/y, ze:

Nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze jestem/ jesteSmy $wiadomy/ §wiadomi odpowiedzialnosci
karnej za skladanie fatlszywych oswiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zalacznik nr 5
do SIWZ

wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania

dotyczacy najwazniejszych robot

w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi
co najmniej dwoch zadan o wartosci nie mniejszej niz 190.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone

Nr str. oferty na
ktérej wskazano
dokument
i 0 potwierdzajacy
L | N opie samdwionia, mijoce | NAzwa | WartoSe | Termin | e roboty zosaly
P- P k N zamawiajacego w PLN wykonania | wykon. zg. z
wykonaniz) zasadami sztu-
ki budowlanej i
prawidlowo
ukonczone
1.
2.
3.

wraz z zalaczeniem dowodéw, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidlowo ukonczone.

Dowodami s3a:
a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli zuzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

UWAGA:

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktoérego roboty budowlane wskazane w
wykazie zostalty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowodow.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

- polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, zamowienie/a te zostaly wymienione w
niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego podmiotu do
oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania

zamoOwienia*

1



- posiada wiedze i doswiadczenie poniewaz wykonat zamowienia wykazane w niniejszym
zalaczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Miegjscowos¢/data
/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 6
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Podstawa do
dysponowania
Kwalifikacje zawodowe osoby
w tym numer i rodzaj (wskazanie

. . formy wspolpra-
uprawnien, data -
wydania, informacje €y 4. np. umowa
Y ", . , | oprace, umowa
dot. rodzaju uprawnien | ;|ecenie zobo-
budowlanych wiazanie
podmiotu
trzeciego itp.)

Funkcja (rola) w
Lp. | Nazwisko i imig¢ realizacji Doswiadczenie
zamoéwienia

UWAGA:
Doswiadczenie 0sob — nalezy podac w latach, liczqc od daty uzyskania wymaganych uprawnien do daty

uptywu terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze W/w 0sobaly bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i posiadaja

wymagane uprawnienia.

Miegjscowosé/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)
LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
/o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /
INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym oSwiadczam, iz:

a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*

podmiotdw nalezacych do grupy kapitalowej oraz istniejace migdzy nimi powigzania

przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu

nalezacego do tej samej Rodzaj i zakres powiazania
grupy kapitalowe;j

C) wykazane w pkt. b) istnicjace powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej
konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia™*
d) prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia*.

(*) Niepotrzebne skresli¢

(Miejscowosc¢ i data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



Zalgcznik nr 8
do SIWZ

PROJEKT UMOWY



Umowa Nr..... /WZOR/

zawarta w dniu ............. roku pomiedzy: Gming Bedlno reprezentowang przez:
1. Wéjta Gminy - mgrinz. Krzysztofa Kotacha

zwang w dalszej czesci umowy “Zamawiajagcym”,

PP PRSPPI

Zz siedzibg ...ccciciiiiiiiieiien. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......... Wydziat KRS, pod Nr KRS ......
........................ , 0 kapitele zakfadowym .......ccoceeeviiiiiiiiiiannnna 24,

lub Panem/Panig .......ccocvvevevnnne. ZaM. ciivieiereennnn (adres), przedsiebiorcg prowadzonym
dziatalnos¢ pod firmg .............. ( nazwa), wpisanym do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej
UM/UG w ........... pod NUMEremM ...cvcvuvuvurnnns ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez.

o nastepujacej tresci:

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem  nieograniczonym Zamawiajgcy powierza a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn. ,,wykonanie nawierzchni
drogi Konstantynoéw — Szewce Nadolne” o dlugosci 1300m.

§ 2.

Zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do 15.07.2013 rok

§ 3.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

. Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

. Zgtoszenie robot zanikowych,

. Przestrzeganie przepiséw ppoz. , bhp i innych przepiséw prawa.

. Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

. Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru korncowego.

. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
obowigzujgcymi normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentéw wg. obowigzujacych przepiséw o odbiorach

robét.

coO~NOOUTHAWN

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie placu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr robot zanikajacych ,

4. Odbiodr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.



§4.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwosc¢
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia rob6t spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,

b) dziataniami osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

c) wystapieniem dodatkowych roboét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze muszg byC potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone

przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym na te okolicznosc protokdle.

Strony ustalg nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktoéry zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czes$ci umownego zakresu robot wowczas
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu
umowy zgodnie z danymi wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

b) zaistnienia sytuacji powodujgcej wprowadzenie w trakcie realizacji zamodwienia
robot lub materiatbw zamiennych w stosunku do okreSlonych w  kosztorysie
ofertowym - zamienne zakresy robdét lub materialy zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich
wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys.
Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi
wycene danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia podstawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 5.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z kosztorysem
ofertowym okresla sie na kwote ryczattowa:

Cenanetto ....cccccceeevveenennnnns ztotych; stownie zZtotyCh ...........oooiiiiii
Podatek VAT ............... /D ettt e e e eeeeees Ztotych
Cena brutto .........ccccvvveeeeeenns ztotych; stownie ztotyCh.......ouvu i

2. Cena ryczattowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowigzki wykonawcy, niezbedne
dla zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 6.
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie
umow z podwykonawcami - na warunkach wskazanych w przediozonej umowie

w trybie art. 647" k.c.
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcy oraz



przedtozy¢ projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢
za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody
wynikte z jego winy.

5. Zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie jedynie w przypadku wstawienia
zakresu robot powierzonych podwykonawcy juz na etapie sktadania ofert.

§7.

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego

petni¢ bedzie - inspektor nadzoru:

Wykonawca os$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika robét posiada wymagane
przygotowanie zawodowe.

§ 8.

1. Odbiér robét zanikowych:

a) Wykonawca powiadamiaé bedzie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikowych,
wpisem do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy dokona odbioru robot zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia.

2. Protokét odbioru koncowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci wykonanych robdét do odbioru koncowego, skfadajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru kohicowego
robét.

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robét do odbioru koncowego, ustalajgc jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru.

c) w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgca
rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

d) zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru

e) protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonhczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynnosci odbioru  koncowego zostang — stwierdzone = wady
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce,

b) jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

d) zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem
uczestnikbw odbioru, spisujac na te okolicznos¢ stosowny protokdt odbioru.



§ 9.

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN
(piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

b) a opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 200,00 PLN (dwiesScie zlotych) za kazdy dzien
opOznienia.

Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

2. W przypadku bezzasadnego odstgpienia od niniejszej umowy, strona odstepujgca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego za cato$¢ zadania.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce z jego winy
zobowigzania bedacego przedmiotem umowy jest on zobowigzany do pokrycia
wyniktej szkody w pelnej wysokosci, bez wzgledu na warto$é zastrzezonych
kar umownych.

§ 10.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury kohcowejw terminie 21 dni od daty
jej zlozenia u Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury ptatna bedzie przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze.

4. Rozliczenie ewentualnych zakresow robot wykonywanych przez podwykonawcow
nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu
terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.

§ 11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na zakres robot wykonanych na
podstawie niniejszej umowy na okres — 36 miesiecy.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru korcowego robaot.

§ 12.

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wartosci brutto niniejszej umowy f{j. kwote.....................
ztotych, W fOrmie: .....oeeeeiiei e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Kwoty zabezpieczenia zamawiajacy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie
bankowym.

4. Z kwoty o ktoérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajgcy
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdwienia i uznaniu

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady, a zwrdci nie pdzniej niz
w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz 2z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

?



6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz
gotowkowej, Wykonawca jest zobowigzany:

a) ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z waznoscig do 30 dnia wiacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

b) zlozy¢ na dzien odbioru z waznoscia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktéorej mowaw
ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzszg kwote potraci z wystawionych przez Wykonawce
faktur.

§13.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwych rzeczowo sagdow powszechnych.

§ 16.

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla
Zamawiajacego , 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy jest:

1. Oferta cenowa — zatacznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy — zalacznik nr 2

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zalacznik nr 9
do SIWz

INWESTOR:

GMINA BEDLNO
Pow. KUTNOWSKI
Woj. LODZKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,WWykonanie nawierzchni drogi Konstantynow — Szewce Nadolne”

kod CPV 45233120 — 2 ( Roboty drogowe )



SPIS TRESCI

1. Wymagania ogolne. D-M-00.00.00
2. Oczyszczenie i skropienie podbudowy D-04.03.01
3.Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych. W
przypadku braku ogdélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustalenia

dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstweg
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.



1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
glownych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacjg projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoséci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w cen¢
kontraktowa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Nie wystepuje.

1.5.10. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uiywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie wystepuje.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe

?



informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sig.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Nie przewiduje sig.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Nie wymaga sig.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatldw i robo6t z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub



— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— Uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
Tlosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.8.4.2. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigqzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nast¢pnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia
Materiaty stosowane przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— uptynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; - dla skropienia podbudowy ttuczniowe;j
b) do skropienia warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

2.3. Wymagania dla materialéw
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w SST D-05-03-05.
Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizZenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow
stalowych.

Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
,,kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszcezania warstw nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— szczotek mechanicznych,



zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

zbiornikow z woda,

szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarkg lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w Kolektorze,
— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od ilosci zatozone;j.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek recznych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych rgeznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzaj lepiszcza Koqtrploqune Badanie
wlasciwosci wedtug normy
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134
2 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 1 zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloéci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
Ilos¢ jednostek obmiarowych :

1. skropienie i oczyszczenie podbudowy bitumicznej — 2548 m2

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spre¢zonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,



— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2 PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. , Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej, wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/dobe
KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okres$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezjg asfaltu do materiatldow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkdéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1

2.3. Polimeroasfalt

Nie przewiduje sig.

2.4. Wypehiacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastgpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 6

1 Kruszywo famane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, gat.1
b) ze skat osadowych jw.2

¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

Lp. Rodzaj materiatu

6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia -

laboratoryjnego -

7 Asfalt drogowy D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6]

8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dlakl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatlow w
Lp. |Rodzaj materiatu zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 6
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1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kL 1, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) KI. I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kL1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy

b) innego pochodzenia -
wg orzeczenia laboratoryjnego -
7 Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzglgdem Scieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA -
99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, §rednich i ciezkich ,
— walcow stalowych gladkich,
— walcoéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt
Nie przewiduje sig.
4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
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Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek |KR 3-6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartos¢
asfaltu od 0
do 16

Przechodzi
przez: 25,0
20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0
zawartos¢
ziarn> 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartos¢
asfaltu w
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10 Rys.
100 0 1. Krzyw
e
920 / 10 .
S I I R AU I R N . . . graniczne
80 20 uziarnieni
® |-ty r o AL ATTLT
g 70 ] 30 a
= _. / , R mieszanki
g 60 (/ / a0 -8 mineralne
N S e 2 A XL % iBaodo
g SR / e N o dol16mm
5 40 4 ) 60 £ do
2] 1 D ** 0 1t N
N - 4 1 4” 4 SRR EE -0 g warst
& I r 1 1t 8 §cieralnej
20 - g0 nawierzch
=11 1" 0 r1rvri1r1i1r ni drogi o
10 e g0 Lo
" I R EEEREE obciazeni
0 100 u ruchem
KR6
0,075 015 018 03 042 085 2 4 638096 16 25 381
12,8 20 315
S
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm kiad

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2. Warstwa wigzaca

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do
8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. | Wiasciwosci i warstwy $cieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 6
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa > 14,0 (>18)"
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 100
temperaturze 60° C, kN =0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od2,0do 4,5
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 0od 2,0do 4,0
5 _\yvyp;:meme wolnej przestrzeni w probkach od 78,0 do
W 86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zaggszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartos$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do
16"
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0 100
16,0 87+100
12,8 77+100
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9,6 67+89
8,0 60+83
6,3 54+73
4,0 42-+60
2,0 30+45

zawarto$¢

ziarn > 2,0 mm (55+70)
0,85 20+33
0,42 13+25
0,30 10+21
0,18 7+16
0,15 6+14
0,075 5+8

Orientacyjna

zawarto$¢ asfaltu w 4,3+5,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 1.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrownawczej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR6.

Rys. 1.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrownawczej
1 wzmacniajacej w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR 6
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa >16,0 (>22)Y
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od1,5do 4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0 do 8,0
5 | Wypeknienie wolnej przestrzeni w probkach
N <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 08,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrO6wnawczej

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci
od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla D 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
- dla D 100 od 135° C do 160° C,

-Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogii place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca 1 wzmacniajaca
1 Drogi klasy Z 9 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrdéwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawgznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.

Tablica 8. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego

Tloé¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m?

Podloze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem nastgpnej, w celu

zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

0,4

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Pofaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m’
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|1 [ Asfaltowa warstwa wiazaca [0.2 |

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarob probny

Nie przewiduje sig.
5.8. Odcinek probny

Nie przewiduje sig.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z
automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawegdzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawgdzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeltniacza nalezy okres$li¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
strona 9



Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozbr ciact
mineralno-asfaltowej ozor clagly
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- | . N
. . o jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwos$ci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw
nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 0.5 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3 RoOwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzgdne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej
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oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 2000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugosé¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 2000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

L Drogi i place arstwa arstwa
p. grip $cieralna wigzaca
1 Drogi klasy Z 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £5 mm.

6.4.8. Ztacza podhuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Nie wystepuje.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie
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Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

[10$¢ jednostek obmiarowych:
- W-wa $cieralna: 2201 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
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Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
ilatg

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji
(bez thumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okres$lajace metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z
chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez

GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych SST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych  wedtug
przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

RN NS

Typ mieszanki | Tablica Kategoria ruchu
zal. A

I przeznaczenie | KTKNPP KR5-6
Beton asfaltowy | Tablica A 35/50
do podbudowy

35/50

Beton asfaltowy .
do warstwy Tablica C E\EB?)((;
Ww1474CC] D’P?’)O
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Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy
$cieralnej (beton Tablica E DE30
asfaltowy, mieszanka AB,C
SMA, mieszanka DES8O
1
MNU) AB,C
Uwaga: * - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciagtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wtasciwosci dla asfaltow z
dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 | 35/50 [ 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C | 0,1mm PlNAEGN 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
Temperatura o PN-EN
2 mieknienia C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura zapto- o PN-EN
3 | nu, nie mniej niz C 22592 240 240 230 230 230 220 220
Zawarto$¢ sktadni-
4 |kéwrozpuszezal- | %m/m | PN-EN 1 99 | 99 | 99 99 99 99 99
nych, nie mniej niz 12592
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek % m/m PN-EN 0,5 0,5 05 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN 55 53 50 46 43 37 35
nie mniej niz 1426
Temperatura migk-
7 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 57 52 48 45 41 37 32
nie mniej niz 1427
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ 0
8 | parafiny, % PN-EN | 50 | 22 | 22 22 22 2.2 2.2
nie wigcej niz 12606-1
Wzrost temp. migk-
9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wigcej niz 1427
Temperatura tamli- Nie
10 | wosci, nie wiecej °C PN-EN | ok | 5 -8 -10 -12 -15 -16
niz 12593 resla
sie
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