

Sprawa nr: 271.10.2016

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dla zadania pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczego celem określenia możliwości ujmowania wód z otworów jurajskich dla potrzeb poprawy jakości wody pitnej na ujęciu gminnym w miejscowości Pniewo dz. nr 256/2; 258/2” w ramach zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Bedlno, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.

Zgłaszamy zapytanie, czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową na wyżej wymienione zadanie tj. studnia powyżej 100 m.? W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 23, poz. 1397, § 3. 1.4.) owe pismo jest niezbędne dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu na wykonanie przedmiotowych robót geologicznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania o ok. 3 miesiące na poczet możliwości załatwienia koniecznych formalności w celu uzyskania decyzji.

Odpowiedź.

Zamawiający sam będzie ubiegał się o uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, które spełnia warunki dotyczące realizacji przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b („wiercenia wykonywane w celu: zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m”) Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji.

Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania o ok. 3 miesiące.

*Wójt Gminy Bedlno
mgr inż. Krzysztof Kołach*