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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa Zamawiajacego: Gmina BedIno

REGON: 611015543

NIP: 775-24-06-180

Miejscowosé BedIno

Adres: BedIno 24, 99-311 Bedlno, woj. t6dzkie
Strona internetowa: www.ugbedIno.bip.org.pl

Godziny urz¢gdowania: od 7*° do 15%

.TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1.

Tryb udzielenia zamoéwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci ponizej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz. U. z 2013, poz. 231)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstawg przeliczenia warto§ci zamdwienia publicznego (Dz. U. Nr
282, poz. 1650)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 1372)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze
zm.)

w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest: “Wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie ”
Opis przedmiotu zamoéwienia:

1,

2.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie o dtugosci 320 mb.
Zakres robot: karczowanie krzakow, pni drzew, profilowanie i zaggszczenie podtoza mechanicznie

— 960 m?, wykonanie i zaggszczenie warstwy z piasku gr. 15 cm,— 960 m?, wykonanie nawierzchni z
thucznia kamiennego frakcji 0 — 63, gr. po zaggszczeniu 15 cm - 960 m?, wykonanie dwoch
przepustow @ 400 — 18 m, oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem dna i skarp , gr. namutu 20 cm
- 85 m, wykonanie wykopu rowu mechanicznie — 120 m? .

Szczegotowy zakres robot okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.



3. Zaleca si¢ by Wykonawca zapoznat si¢ z terenem budowy (wizja W terenie).

Nomenklatura

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
45233120-2 | Roboty drogowe

I11. INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg$ciowych oraz wariantowych.
2. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajacych.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.
2. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia 30.07.2013r.

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, W szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

b) dziataniami osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapieniem dodatkowych roboét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktory zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czgSci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartos$ci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

b) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub
materialow zamiennych w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym - zamienne
zakresy robot lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

€) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEENIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace:

?



a)

b)

d)

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakltadaja obowiazek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spelnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.
posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

= zlozenia o§wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust.

1 wskazanej ustawy

= wykazania, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, iz wykonat najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwoch zadan w zakresie budowy, przebudowy i remontu
drogi 0 warto$ci nie mniejszej niz 65.000 zt. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw okreslajacych, czy
roboty te =zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zaméwienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

= zlozenia os$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

= wykazania, iz osoba ktora bedzie kierowaé robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie rob6t drogowych oraz ze jest
wpisana na liste czlonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spelnia warunki okreSlone w art. 22 ust.

1 wskazanej ustawy

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcow braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.l1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zlozenia n/w dokumentow:

a)
b)

d)

o$wiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdéwienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,

aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoéci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania
ofert,

aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

aktualnego zaswiadczenia wladciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega
z optaceniem skfadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych
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Ocena

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

spelnienia powyzszych warunkow dokonana bedzie przez Zamawiajacego

na podstawie zlozonych przez Wykonawcéw dokumentéw i oSwiadczen okreslonych w pkt. VIL
SIWZ z_ktérych jednoznacznie musi wynika¢, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnit w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oferta musi zawieraé
nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a)
b)

d)

o$wiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy — wg
zalacznika nr 3,

wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodoéw
dotyczacych dwodch najwazniejszych robot w  zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi o wartosci nie mniejszej niz 65.000 zt brutto okreslajacych, czy roboty te wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone - wg zalacznika nr 5;

Dowodami s3: a) posSwiadczenie, inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ po$wiadczenia;

wykaz o0sob, ktoére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja 0 podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zalacznika nr 6.
o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia — wg zatacznika nr 6,

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres Kkorzystania z nich przy wykonaniu zamowienia (oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy polega na zasobach innych podmiotéw Na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych
podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawceg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp doich
zasobow, zada dokumentoéw dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcg, przy
wykonywaniu zamowienia,

€) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyl wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.



2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelmienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentow:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia w mysl art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalgcznika nr 4,

b) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert,

c) aktualnego zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert,

d) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optaceniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (
pkt. V1.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci zamowienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
niniejszym punkcie.

3. Oferta wspolna:
3.1. W przypadku skladania oferty przez wykonawcoéw wystepujacych wspoélnie (konsorcjum lub spotka
cywilna itp.), oferta tych wykonawcow musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.

Oferta (wraz z zatacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Petnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego).

Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Upowaznienie do pelnienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspolnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal)
Oswiadczenie i kopie dokumentéw potwierdzajace brak wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje / sa poswiadczane za zgodnosé z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce, ktorego zostaly dotaczone do oferty oswiadczenie i
kopie dokumentow.

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspolnych:

= Os$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spelnienie przez nich warunkéw udzialu w
postgpowaniu oceniane bedzie tacznie.

= Os$wiadczenie i dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
wymienione w pkt. VIL.2. SIWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VII.2.d maja dotyczy¢
zarowno wspolnikow spotki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilne;j.

W przypadku Wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych

mowa w art. 24 ust.l pkt. 5-8, 10-11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu
sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace nickaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie
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wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), ¢), d), SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w

ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

= nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

= nie zalega z wuiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem
terminu skltadania ofert.

= nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie. Dokument w tym zakresie
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w w/w pkt. 5.1), zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

7. Zamawiajacy dopuszcza takze rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami:

a) Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przestania ich faksem pod warunkiem, ze
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b) Wyjasnienie tresci SIWZ sa formutowane na pismie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie po6zniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

c) Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

d) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktoérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia, bez ujawnienia zrodla zapytania oraz na stronie
internetowej na ktorej udostgpniono SIWZ.

e) Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedtuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to na
bieg terminu sktadania wniosku o ktéorym mowa w pkt. b).

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoOwienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostgpnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
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zaméwienia prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamoéwieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

g) Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak 8.00-
15.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, BedIno 24, 99-
311 BedIno;

2. Przekazywanie o$wiadczen lub dokumentow:

a) Wymagane o$wiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 9
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen lub
dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktoérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa
w art. 25 ust.1 zawieraja btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia lub dokumenty powinny
potwierdza¢ spelnianie przez wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego,
nie pozniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelnienia oferty sklada w/w dokumenty i o$wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.9 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIl1 SIWZ tj. obowigzuje tylko forma
pisemna tak jak dla oferty i dokumentéw razem z nig skladanych.

IX. WADIUM:

1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 1.500,00 zk. stownie: tysiac pieéset ztotych

2. Wadium nalezy wnie$¢ najpdzniej w terminie wyznaczonym na ztozenie oferty tj. do dnia
13.06.2013 roku, godz. 9:00

3. Wadium musi obejmowaé okres zwigzania oferta tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu
sktadania ofert.

4. Wykonawca moze wnies¢ wadium w:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu Wykonawca jest zobowigzany wptaci¢ wadium
przelewem na rachunek: Bank Spoétdzielczy ,,Wspdlna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000
0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktore
w wyznaczonym terminie skladania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiajacego.

6. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniadzu, wykonawca sklada wraz z
oferta ( jako oddzielny nie spiety 7 ofertq ) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu
(gwarancji, poreczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zZadanie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8.  Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 12.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 12 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat ofertg przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie zlozyt dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na

podstawie ww. pkt. 9, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez

zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

2.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwroci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:

a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).

b) oryginal dokumentu wadialnego — lub kserokopie przelewu potwierdzajqcego wniesienie
wadium w pieniqdzu.

c) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

d) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust 2
pkt. 5 ustawy Pzp wraz z informacja czy istniejace powiazania nie prowadza do
zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia lub informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg zalacznika nr 7.

e) W przypadku zlozenia ofert wspolnej — petnomocnictwo udzielone Pelnomocnikowi ( np.
Liderowi / przedstawicielowi/ partnerowi wiodacemu ) do reprezentowania w postgpowaniu
lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu umowy.

f) kosztorys ofertowy.




2. Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zlozy¢é pod rygorem niewaznosci, w formie
pisemnej.

3. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ w ofercie zlozenie zalacznikow
opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze beda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ sktadane przez Wykonawcow wraz z ich

tlumaczeniem ha jezyk polski.

Wykonawca moze ztozy¢ tyko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

7. Ofertg nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez
Zamawiajacego.

8. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowaznionag/e do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania  zobowiazan
w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

9. Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zalacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca oferte oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca naniést zmiany musza by¢ parafowane przez osobg/y podpisujaca/e ofertg.

10.Rozliczenia pomiedzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

11.W przypadku wykazania doswiadczenia na podstawie wykonania zamoéwien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ wartos¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg $redniego kursu NBP na dzien zakonczenia kazdego z tych zamowien.

12.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane = w
postegpowaniu o zamdéwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

13.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcg ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sa jawne bez zastrzezen.

14.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

oo

X11. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Oferte nalezy zlozy¢ w jednej zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposOb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia
ofert.

2. Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:

» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:
» ZAMAWIAJACY: Gmina BedIlno
» OFERTA w przetargu nieograniczconym na wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie
nawierzchni drogi w Mateuszewie ”
nie otwiera¢ przed: dniem 13.06.2013 r., godzina 9:25
Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposob niz powyzej, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jej nieprawidlowe przekazanie do siedziby Zamawiajacego badz
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.



XI11. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia
13.06.2013 roku do godziny 9:00 .
2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona niezwlocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 13.06.2013 roku
0 godz. 9:25.
2. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktorej:
a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwe (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
c) informacje, o ktorych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Sposéb obliczenia ceny:
Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamdéwienia w oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbgdnych do wykonania
zamowienia jak réwniez prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

2. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposob:
a) przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sp0sob jej obliczenia,
b) jezeli cena ryczattowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidtowa ceng ryczattowa podana stownie,

3. Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwtocznie
zawiadamia o tym wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

=

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone rowniez wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostaty wycofane nie beda
otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang

dotaczone do oferty.

XVIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:



Cena =100 %

Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwage ceng za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Oferta z ceng najnizsza otrzyma 100 pkt. przemnozonych przez wage kryterium i
zostanie przyjeta jako podstawa do badania pozostatych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert
odbedzie si¢ wg. wzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena = ----m-m-mmmmommmeomom oo x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w  niniejszej  specyfikacji i1 zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane faksem lub droga elektroniczna lub w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostato przestane w inny
Sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminow,
o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostata ztozona tylko
jedna oferta lub nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
z posrod pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

4. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg bedzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:

a) dokumentow (kserokopii uprawnien budowlanych) potwierdzajacych, ze wykazana w ofercie
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej oraz, ze jest wpisana
na list¢ cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (kserokopie aktualnego
zaswiadczenia),

b) w przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia - umowy regulujacej wspdlprace podmiotow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 zamoOwienie.

XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

1



3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienig¢znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i Uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy, na
zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych

ZALACZNIKI DO SIWZ:

Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

Zatacznik nr 4 - oswiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

Zatacznik nr 5 - wykaz wykonanych robot budowlanych,

Zatacznik nr 6 - wykaz osob, ktore beda wykonywaé zamowienie,
Zatacznik nr 7 - lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j,
Zatacznik nr 8 - projekt umowy,

Zatacznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

BedIno, dnia 20.05.2013 rok

ZATWIERDZAM:



Zalacznik nr 1
do SIWZ

OFERTA
zdnia ....ocoviiiiniiininnn.
Nazwa i siedziba Wykonawcy
telefon ..ovveveieeeeee e, FaX oo e-mail: .oooovoeeiiiiee, @i
NIP NE e REGON ..o
Osoba/0soby reprezentijace WYKONAWCE: ......ccceeiiieriiriiieiieiieniierie et estee sttt et e st e sieesatesteebeenaesaeessnneas
1.

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie
internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ pn.:

»Wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie ”,

za kwote ryczaltowa netto zL.
[ (o720 V=TSRSS )
podatek VAT .................. %
za kwote ryczaltowa brutto L.
(STOWIIE! ..ttt ettt a et s et e b e s et e e s e et e sebesees s ese e b e e be e e b e bt et et n bt )
1.

Przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie: do dnia 30.07.2013 r.

1.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy zada wskazania cze$ci
zamOwienia, ktorej wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)



V.

Oswiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy

na warunkach okreslonych w SIWZ, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego 1 wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkoéw zamowienia.
VI.

Udzielam r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia na okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego zadania.
VII.

Wadium w  wysokosci 1.500,00  zlotych zostato ztozone w  formie:

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bedziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnos¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastepstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstate

straty.
3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z terenem budowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
IX.
Ofertg niniejsza sktadamy na .......c..ccceeeeeenne. kolejno ponumerowanych kartkach.

(miejscowos$é, data)

(pieczatki imienne i podpisy )

*- nie potrzebne skresli¢



Zalacznik nr 2

do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie
dhugos¢ 320 m, szer. 3,00 m
powierzchnia 960 m?
Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. |Tlosé Cena Warto$¢
wyceny miary | jedn. jednost. |wzi
1. |D01.03.25.21 | Karczowanie krzakow ha 0,2
2. | D01.03.25.04 | Karczowanie — pni drzew szt. 10
3. | D04.01.02.02 | Profilowanie i zaggszczenie m? 960
podtoza mechanicznie
4. | D04.02.01.02 | Wykonanie i zaggszczenie m? 960
warstwy z piasku gr. 15 cm
5. | D05.02.01.02 | Wykonanie nawierzchni z m? 960
thucznia kamiennego frakcji 0 —
63, grubo$¢ po zaggszczeniu 15
cm
6. |D06.02.01.02 | Wykonanie 2 przepustow 3400 | m 18
utozonych na tawie
fundamentowej zwirowej
7. | D06040102 |Oczyszczenie rowu z namutu z m 85
profilowaniem dna i skarp gr.
namutu 20 cm
8. |D02010151 |Wykonanie wykopu rowu m3 120
mechanicznie z odwiezieniem
urobku ziemi
Ogélem warto$S¢ netto  ......ccceevneene 7
Podatek VAT 23%  .covvevenenens zt
Ogolem wartos$é¢ brutto  ............... 7k
SO e zk

(Miejscowos$¢ i data)

(Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i do§wiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 4
do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
Oswiadczam/y, ze:

Nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednoczes$nie o$wiadczamy, ze jestem/jesteSmy $wiadomy/ $wiadomi odpowiedzialnosci
karnej za sktadanie falszywych oswiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zalacznik nr 5
do SIWZ

wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania

dotyczacy najwazniejszych robot

w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi
co najmniej dwdch zadan o wartosci nie mniejszej niz 65.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone

Nr str. oferty na
ktorej wskazano
dokument
i b potwierdzajacy
L R((())dilsa Jza;‘;gé’vti:’;g"m?syc? Nazwa Wartos¢é Termin | ze roboty zostaty
P- P ki N zamawiajacego w PLN wykonania | wykon. zg. z
wykonania) zasadami sztu-
ki budowlanej i
prawidlowo
ukonczone
1.
2.
3.

wraz z zalaczeniem dowodow, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidlowo ukonczone.

Dowodami s3:
a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

UWAGA:

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w
wykazie zostalty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow.

Wykonawca oSwiadcza, Ze:

- polega na wiedzy i do§wiadczeniu innych podmiotow, zaméwienie/a te zostaly wymienione w
niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego podmiotu do



oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania
zamOwienia*

- posiada wiedzg i doswiadczenie poniewaz wykonal zamowienia wykazane w niniejszym
zataczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Miegjscowos¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 6
do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Podstawa do
dysponowania
Kwalifikacje zawodowe osobg
. w tym numer i rodzaj (wskazanie
Funkcja (rola) w . formy wspélpra-
. R NI . . | uprawnien, data -
Lp. | Nazwisko i imi¢ realizacji Doswiadczenie .. . cy tj. np. umowa
L wydania, informacje
zamowienia . . , | oprace, umowa
dot. rodzaju uprawnien | ;jocenie. zobo-
budowlanych wiazanie
podmiotu
trzeciego itp.)
UWAGA:

Doswiadczenie 0sob — nalezy podaé w latach, liczqc od daty uzyskania wymaganych uprawnien do daty
uptywu terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze W/w 0sobaly bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i posiadaja

wymagane uprawnienia.

Miegjscowosé¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(pieczeé adresowa firmy Wykonawcy)
LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
/o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /
INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym oSwiadczam, iz:

a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*

podmiotdw nalezacych do grupy kapitalowej oraz istniejace migdzy nimi powigzania

przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu

nalezacego do tej samej Rodzaj i zakres powiazania
grupy kapitalowe;j

C) wykazane w pkt. b) istnicjace powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej
konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia™*
d) prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu 0

udzielenie zamowienia*.

(*) Niepotrzebne skresli¢

(Miejscowosc¢ i data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



Zalgcznik nr 8
do SIWZ

PROJEKT UMOWY



Umowa Nr..... /WZOR/

zawarta w dniu ............. roku pomiedzy: Gming Bedlno reprezentowang przez:
1. Wéjta Gminy - mgrinz. Krzysztofa Kotacha

zwang w dalszej czesci umowy “Zamawiajagcym”,

PP

Zz siedzibg ...ccciciiiiiiiieiien. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......... Wydziat KRS, pod Nr KRS ......
........................ , 0 kapitele zakfadowym .......ccoceeeviiiiiiiiiiannnna 24,

lub Panem/Panig .......ccoceeevevnene. ZaM. ciivieierieinnn (adres), przedsiebiorcg prowadzonym
dziatalnos¢ pod firmg .............. ( nazwa), wpisanym do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej
UM/UG w ........... pod NUMEremM ...cvcvuvuvurnnns ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez.

o nastepujacej tresci:

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem  nieograniczonym Zamawiajgcy powierza a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn. ,,wykonanie nawierzchni
drogi w Mateuszewie” o dtugosci 320m.

§ 2.

Zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do 30.07.2013 rok

§ 3.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

. Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

. Zgtoszenie robot zanikowych,

. Przestrzeganie przepiséw ppoz. , bhp i innych przepiséw prawa.

. Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

. Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru korncowego.

. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
obowigzujgcymi normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentéw wg. obowigzujacych przepiséw o odbiorach

robét.

coO~NOOUTHAWN

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie placu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr robot zanikajacych ,

4. Odbiodr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.



§4.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwosc
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia rob6t spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,

b) dziataniami osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

c) wystapieniem dodatkowych roboét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze muszg byC potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone

przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym na te okolicznosc protokdle.

Strony ustalg nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktoéry zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czes$ci umownego zakresu robot wowczas
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu
umowy zgodnie z danymi wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

b) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamodwienia
robot lub materiatbw zamiennych w stosunku do okreSlonych w  kosztorysie
ofertowym - zamienne zakresy robdét lub materialy zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokodle koniecznosci, a ich
wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys.
Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastgpi
wycene danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia podstawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 5.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z kosztorysem
ofertowym okresla sie na kwote ryczattowa:

Cenanetto ....cccccceeevveenennnnns ztotych; stownie zZtotyCh ...........oooiiiiii
Podatek VAT ............... /D ettt e e e eeeeees Ztotych
Cena brutto .........ccccvvveeeeeenns ztotych; stownie ztotyCh.......ouvu i

2. Cena ryczattowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowigzki wykonawcy, niezbedne
dla zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 6.
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie
umow z podwykonawcami - na warunkach wskazanych w przediozonej umowie

w trybie art. 647" k.c.
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcy oraz



przediozy¢ projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢
za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody
wynikte z jego winy.

5. Zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie jedynie w przypadku wstawienia
zakresu robot powierzonych podwykonawcy juz na etapie sktadania ofert.

§7.

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego

petni¢ bedzie - inspektor nadzoru:

Wykonawca os$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika robét posiada wymagane
przygotowanie zawodowe.

§ 8.

1. Odbiér robét zanikowych:

a) Wykonawca powiadamiaé bedzie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikowych,
wpisem do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy dokona odbioru robot zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia.

2. Protokét odbioru koncowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci wykonanych robdét do odbioru koncowego, skfadajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru kohicowego
robét.

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robét do odbioru koncowego, ustalajgc jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru.

c) w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgca
rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

d) zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru

e) protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonhczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynnosci odbioru  koncowego zostang — stwierdzone = wady
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce,

b) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

d) zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem
uczestnikbw odbioru, spisujac na te okolicznos¢ stosowny protokdt odbioru.



§ 9.

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN
(piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

b) a opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 200,00 PLN (dwiescie zilotych) za kazdy dzien
opOznienia.

Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

2. W przypadku bezzasadnego odstgpienia od niniejszej umowy, strona odstepujgca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego za cato$¢ zadania.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce z jego winy
zobowigzania bedacego przedmiotem umowy jest on zobowigzany do pokrycia
wyniktej szkody w pelnej wysokosci, bez wzgledu na warto$é zastrzezonych
kar umownych.

§ 10.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury kohcowejw terminie 21 dni od daty
jej zlozenia u Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Nalezno$s¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury ptatna bedzie przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze.

4. Rozliczenie ewentualnych zakresow robot wykonywanych przez podwykonawcow
nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu
terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.

§ 11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na zakres robot wykonanych na
podstawie niniejszej umowy na okres — 36 miesiecy.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru korcowego robaot.

§ 12.

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote.....................
ztotych, W fOrmie: .....oeeeeiiei e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Kwoty zabezpieczenia zamawiajgcy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie
bankowym.

4. Z kwoty o ktoérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajgcy
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdwienia i uznaniu

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady, a zwrdci nie pdzniej niz
w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz 2z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

?



6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz
gotowkowej, Wykonawca jest zobowigzany:

a) ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z waznoscig do 30 dnia wigcznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

b) zlozy¢ na dzien odbioru z waznoscia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktéorej mowaw
ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzszg kwote potraci z wystawionych przez Wykonawce
faktur.

§13.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwych rzeczowo sgdow powszechnych.

§ 16.

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla
Zamawiajacego , 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy jest:

1. Oferta cenowa — zatacznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zalacznik nr 9
do SIWz

INWESTOR:

GMINA BEDLNO
Pow. KUTNOWSKI
Woj. LODZKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,WWykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie”

kod CPV 45233120 — 2 ( Roboty drogowe )



SPIS TRESCI

1. Wymagania ogolne. D-M-00.00.00
2. Podbudowa z kruszywa naturalnego D-04.04.01



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych. W
przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustalenia
dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiagzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaroéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.



1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢s¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z peinej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢é migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspoirzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje¢ wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okres$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewngetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Nie wystepuje.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uiywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorniczenia robot przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego
Nie wystepuje.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sig.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwoscei i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Nie przewiduje sig.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak roéwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.



Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Nie wymaga si¢.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dugosé
pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.



Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.8.4.2. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjnag inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

Nogak~own

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$C pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(2) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwiqzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bedlno

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem remontu drogi Mateuszew przy uzyciu
kruszywa kamiennego.

1.2. Zakres stosowania OST

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drodze gminnej .

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem zadania: zakup, dowoz, rozplantowanie (przy uzyciu rowniarki,walca) i
uwatowanie kruszywa kamiennego pot. remont drogi Ortéw Parcel .

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z minimalna
zawarto$cia materiatow ilastych, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego z minimalng zawarto$cig materiatow ilastych, spetniajaca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z prze kruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego z domieszka gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegblowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w OST

D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie

z zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Zakup, dowoz, rozplantowanie (przy uzyciu roéwniarki, walca) i uwatowanie kruszywa kamiennego
na drodze Orlow Parcel gmina Bedlno .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakup, dowdz, rozplantowanie (przy uzyciu rowniarki,walca) i uwatowanie kruszywa kamiennego
na drodze Orloéw Parcel gmina Bedlno

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



- oznakowanie robot,

- sprawdzenie 1 ewentualna naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.



