Sprawanr : 271.8.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa Zamawiajacego: Gmina BedIno

REGON: 611015543

NIP: 775-24-06-180

Miejscowosé BedIno

Adres: BedIno 24, 99-311 Bedlno, woj. 16dzkie
Strona internetowa: www.ugbedIno.bip.org.pl

Godziny urz¢dowania: od 7*° do 15%

TRYB ZAMOWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1. Tryb udzielenia zamdwienia — niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci ponizej 5.186.000 EURO, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane
(Dz.U. z 2013, poz. 231)

3. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro, stanowiacego podstawe przeliczenia warto§ci zamoéwienia publicznego (Dz.U. z 2013,
poz. 1692)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1409)

w sprawach nieuregulowanych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

o

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: “Remont drogi Szewce Nagérne — Szewce
Walentyna”
Opis przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest remont drogi Szewce Nagorne — Szewce Walentyna o dtugosci
1850 mb.
Zakres roboét: karczowanie krzakow — 0,37 ha, profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie —
5550 m?, wyréwnanie podtoza tluczniem kamiennym gr. po zaggszczeniu do 10 cm- 47 m?, wykonanie
nawierzchni z ttucznia kamiennego frakcji 0 — 63 mm, grubos$¢ po zaggszczeniu 10 cm — 5550 m?,
reczne profilowanie poboczy - 1110 m2.

2. Szczegodtowy zakres robot okreslaja: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okreslonym w kosztorysie i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3. Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem budowy (wizja W terenie).

Nomenklatura

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
45233120-2 Roboty drogowe




II. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA: skladania ofert cz¢$ciowych, wariantowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH:
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Rozpoczgcie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy.
2. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia 18.07.2014 r.

V. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
DO OFERTY:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki

b)

zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczego6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi Iub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

dziataniami os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

) wystapieniem dodatkowych robét, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez

doswiadczonego wykonawce.

Fakty te powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot ktory zostanie
wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a)

b)

c)

ograniczenia lub rezygnacji z czgSci umownego zakresu robot wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego,

zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub
materialdéw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robdt - zamienne zakresy
robot lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
protokdle konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okre§lona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki
cenotworcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi wyceng danej
pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy.
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:



wykazania si¢ w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, iz wykonal najwazniejsze
roboty w zakresie co najmniej dwiéch zadan w zakresie budowy, przebudowy i
remontu drogi o wartos$ci nie mniejszej niz 149.000 zl. brutto wraz z podaniem ich
rodzaju 1 warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamowienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

wykazania, iz osoba ktora begdzie kierowaé robotami budowlanymi posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robot drogowych oraz ze jest
wpisana na list¢ cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiqzany jest do:

ztozenia o$wiadczenia, ze wykonawca spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy.

2. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez wykonawcow braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na
potwierdzenie wymaga zlozenia n/w dokumentow:

Ocena spelnienia powyzszych warunkow dokonana bedzie przez Zamawiajgacego
na podstawie zlozonych przez Wykonawcow dokumentéw i oSwiadczen okreslonych w pkt. VIL
SIWZ z_ktérych jednoznacznie musi wynikaé, iz stosujac formule ..spelnia — nie spelnia”
wykonawca spelnil w/w warunki.

VILWYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéow udzialu w postepowaniu oferta musi zawieraé
nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a) oswiadczenie wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy —
druk zalacznika nr 3,

b) wykaz robot budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, potwierdzajacych
wymog okreslony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone —wg zalacznika nr 5;

Dowodami sa: a) poswiadczenie, b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

c) wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiadajacych za Kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu
okre$lonego w pkt. VI. 1. ¢), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia niezbgdnego do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami —wg zalacznika nr 6.

d) oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia — wg zalacznika nr 6.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i1 doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru



prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, W
szczegoblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia
(oryginal).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow w

stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy

wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, dokumentow

dotyczacych w szczegolnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia,

C) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zlozenia n/w dokumentow:

a) oswiadczenia, iz nie podlega wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamowienia w mysl
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — wg. zalacznika nr 4,
b)aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdéw, lub zas§wiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert,

d) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunkow, o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(pkt. VI.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji czedci zamdOwienia, zamawiajacy zada od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt.
VII.2.

3. Oferta wspolna:
3.1. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujacych wspolnie (konsorcjum lub spotki
cywilnej), oferta tych wykonawcoéw musi spelnia¢ nastepujace wymogi:

Oferta musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta uczestniczacych podmiotow.

Oferta (wraz z zalacznikami o$wiadczeniami i dokumentami) winna by¢ podpisana przez
upowaznionego Pelnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodacego). Dodatkowo
oswiadczenie 1 dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, ktorego zostaty
dotaczonej do oferty oswiadczenie i dokumenty.



= Pelnomocnik winien by¢ upowazniony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu i
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Upowaznienie do pelnienia funkcji
Pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspoélnie — upowaznienie / pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty (oryginal).

3.2. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofert wspolnych:

= (Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu moga
by¢ ztozone oddzielnie lub jako wspdlne — spetnienie przez nich warunkéw udziatu w
postepowaniu oceniane bedzie tacznie.

=  (Oswiadczenie 1 dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
wymienione w pkt. VI1.2. STWZ sktadaja wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte wspolna.

= W przypadku spotki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VIL.2.d maja dotyczy¢
zaréwno kazdego ze wspolnikow spotki cywilnej, jak rowniez i samej spotki cywilne;.

4. Zamawiajacy dopuszcza takze réwnowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), ¢), d) SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
= nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument w tym zakresie powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.
= nie zalega z wuiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwego organu.
Dokument w tym zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uplywem
terminu skltadania ofert.
= nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie - Dokument w  tym
zakresie powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéow, o ktéorych mowa w w/w pkt. 5.1) zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okre§la si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VIll. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami:

a) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przestania ich faksem na numer 24 282 17 50
pod warunkiem, Ze kazda ze stron na zZadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.

b) Wyjasnienie tresci SIWZ sa formutowane na piSmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie pozniej niz na dwa
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, iz wniosek o wyjasnienie treSci




9)

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynal po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawnienia zrodla zapytania oraz na stronie
internetowej na ktérej udostgpniono SIWZ.

Zamawiajacy, informuje, iz w przypadku przedhuzenia terminu sktadania ofert nie wptywa to na
bieg terminu sktadania wniosku o ktorym mowa w pkt. b).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a takze zamieszcza na stronie internetowej, na
ktorej udostepnit SIWZ. W przypadku gdy zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, zamawiajacy zamieszcza
ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.

Osobg uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak 8.00-
14.00 tel. (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urzad Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-
311 BedIno;

2. Przekazywanie oswiadczen lub dokumentéw:

a) Wymagane o$wiadczenia i dokumenty nalezy sktada¢ zgodnie z opisem pkt. XI ppkt. 10
SIWZ.

b) W przypadku gdy Wykonawcy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktorzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy zlozyli wymagane przez Zamawiajacego o§wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa
w art. 25 ust.1 zawierajace btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwo, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post¢gpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaé
spetnianie przez wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie podzniej niz
w dniu, w ktorym uptynat termin skladania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajacego do uzupelnienia oferty sklada w/w dokumenty i os$wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem pkt. XI ppkt.10 oraz
odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. X1l SIWZ.

IX. WADIUM:
1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 3.500,00 zl. slownie: trzy tysiace pigéset
zlotych
2. Wadium nalezy wnie$¢ najpdzniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty tj. do dnia
03.06.2014 roku, godz. 9:00
3. Wykonawca moze wnie$¢ wadium w:
a) pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniagdzu Wykonawca jest zobowiazany wptaci¢ wadium

przelewem na rachunek: Bank Spotdzielczy ,,Wspolna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000
0028 (Zamawiajacy prosi o dotaczenie do oferty kserokopii przelewu)
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10.

11.

12.

13.

14.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktdre

w wyznaczonym terminie skladania ofert znajduje si¢ na wskazanym rachunku bankowym

Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pienigdzu, wykonawca sklada wraz z

oferta (jako oddzielny, nie spiety z oferta) oryginal dokumentu. Z tresci dokumentu

(gwarancji, porgczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez

Zamawiajacego Ww terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu

pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowana forma wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.

Zamawiajacy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem pkt. 11 zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory

wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25

ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrocono wadium na

podstawie ww. pkt. 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia protestu jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

2.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwroéci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

OFERTA WINNA ZAWIERAC:
a) wypelniony i podpisany formularz oferty (wg zalacznika nr 1).




b) odpowiednio: ksero dokumentu wadialnego — lub w przypadku wptaty wadium w pieniqdzu (o
ile jest to moZliwe) kserokopie przelewu potwierdzajqcego wniesienie wadium w pieniqdzu.

c) W przypadku ztozenia oferty wspdlnej - pelnomocnictwo udzielone Petlnomocnikowi (np.
Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodacemu) do reprezentowania w postgpowaniu lub
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu umowy.

d) dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzajace spelnienie przez
Wykonawcow warunkow udzialu w postgpowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

e) kosztorys ofertowy

f) listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy Pzp lub informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg zalacznika nr 7

2. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza sig w ofercie zlozenie zaltacznikow
opracowanych przez Wykonawcg, pod warunkiem, ze begda one identyczne co do tresci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ skladane przez Wykonawcow wraz z ich

tlhumaczeniem na jgzyk polski , poswiadczonym przez Wykonawce.

Kazdy wykonawca ma prawo ztozy¢ tyko jedna oferte.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Ofertg nalezy ztozy¢ na (lub wedtug wzoru) druku ,,Oferta” — zatacznik nr 1. Wykonawcy nie wolno

dokonywa¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Oferta” opracowanego przez

ISR o

Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych lub obejmujacych czegsé
zamoOwienia.

8. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie, komputerze lub inng trwatg
i czytelna technika.

9. Oferta i zataczniki do oferty (o$wiadczenia 1 dokumenty) musza by¢ podpisane przez osobg/osoby
upowazniona/e do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania  zobowiazan
w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jesli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii —
poswiadczenie, oprocz adnotacji: ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, musi by¢ opatrzone imienna pieczatka i
podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania firmy na zewnatrz.

10.Zaleca si¢ aby kazda kartka oferty wraz ze wszystkimi zatacznikami byla ponumerowana i
parafowana przez osobg podpisujaca oferte oraz trwale spigte. Natomiast wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nani6st zmiany musza byé parafowane przez osobe/y podpisujaca/e oferte.

11.Rozliczenia pomiedzy wykonawca a zamawiajacym odbywac si¢ beda w ztotych polskich.

12.W przypadku wykazania doswiadczenia na podstawie wykonania zamowien w innej walucie,
wykonawca zobowiazany jest w wykazie ,,Doswiadczenie” wpisa¢ warto$¢ zamowienia w tej walucie
oraz wpisa¢ przeliczenie wg $redniego kursu NBP na dzien zakoniczenia zaméwienia.

13.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane  w
postepowaniu o zamdwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich  otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

14.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcg ztozone w oddzielnej wewnetrznej Kkopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w
trakcie postgpowania sa jawne bez zastrzezen.

15.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji begdzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé begdzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

XII. SPOSOB SKEADANIA OFERT:

1. Ofertg nalezy zlozy¢ w jednej zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposOb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajace] jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia
ofert.



2.

XIIl.

1.

2.

Oferta powinna by¢ umieszczona w zamknigtej, oznakowanej kopercie w sposob nastgpujacy:

» NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES:

» ZAMAWIAJACY: Gmina BedIno

» oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: ,,Remont drogi Szewce
Nagérne — Szewce Walentyna”
nie otwiera¢ przed: dniem 03.06.2014 r., godzina 9:25

MIEJSCE I TERMIN SKELADANIA OFERT:
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia

03.06.2014 roku do godziny 9:00 .
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona niezwlocznie.

XIV. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1.

2.

Oferty zostana otwarte w sSiedzibie Urzedu Gminy Bedlno w dniu 03.06.2014 roku

0 godz. 9:25.

Wykonawey moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert podczas ktore;j:

a) bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

b) podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwe (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

c) informacje, o ktérych mowa w pkt. a) i b), zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.

Sposob obliczenia ceny:

a) Wykonawca wskazuje cene ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania
zamowienia jak réwniez prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za
konieczne do wykonania.

Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposéb:
a) przyjmuje sig, ze prawidtowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
b) jezeli cena ryczattowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje si¢ za prawidlowa ceng ryczattowa podana stownie,

Zamawiajacy po poprawieniu oczywistych omylek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwlocznie
zawiadamia o tym wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY::

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by¢ zlozone wedtug takich samych wymagan,
jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone rowniez wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnos$ci postgpowania Wykonawcy, koperty ofert ktore zostaty wycofane nie beda
otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang
dotaczone do oferty.



XVIL. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

2. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spehili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:
Cena =100 %
Zamawiajacy przy obliczaniu tego kryterium bedzie brat pod uwage ceng za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Oferta z cena najnizsza otrzyma 100 pkt. przemnozonych przez wage kryterium i
zostanie przyjeta jako podstawa do badania pozostatych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert
odbedzie sig wg. wzoru:

Najnizsza cena oferty
Kryteriumcena = ----m-m-mm-mmmmmeooom oo x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreSlonym w  niniejszej specyfikacji 1 zostala oceniona jako  najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy zawrze umoweg w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane faksem lub droga elektroniczna lub w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty — jezeli zostalo przestane w inny
Sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminow,
o ktorych mowa w pkt. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostata zlozona tylko
jedna oferta lub nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza z posrod
pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania o ktérych mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

4. Podstawg zawarcia umowy z wybranym Wykonawca bedzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:

a) dokumentéw (kserokopii uprawnien budowlanych) stwierdzajacych, ze wykazana w ofercie
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane w branzy ogoélnobudowlanej oraz, ze jest
wpisana na list¢ cztonkow Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa (kserokopie aktualnego
zaswiadczenia),

b) W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamo6wienia - umowy regulujacej wspotprace podmiotow wspdlnie ubiegajacych sig
0 zamoOwienie.



XIX.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy , ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynikajacej z oferty.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienig¢znym,;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodeg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy

7. Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiajacy:

a) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzor umowy — zalacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XXI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy, na zasadach okreslonych w art. 179-198g Prawa zamowien publicznych.

XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zada:
a) wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy,
b) podania przez wykonawcg nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.



3. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 5

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.6, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 6, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.6 lit. a) i b).

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo W wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy W sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz w umowie podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w

postepowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

10.W zakresie zaplaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,




d)

e)

9)

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego,

ZAY.ACZNIKI DO SIWZ:
Zatacznik nr 1 - formularz oferty,

Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8
Zalacznik nr 9

kosztorys ofertowy,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

o$wiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

wykaz wykonanych robdt budowlanych,

wykaz oséb, ktore beda wykonywaé zamowienie,

oswiadczenie, lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej ,
projekt umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Bedlno, dnia 12.05.2014 rok

ZATWIERDZAM:



Zalacznik nr 1
do SIWZ

Wykonawca oSwiadcza, iz oferte sklada sam / wspolnie z Wykonawcami*
Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia .............. , strona oferty nr ...... ®
*niepotrzebne skreslic

1.
Nawiazujac do ogloszenia 0 przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie

internetowej Zamawiajacego, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ pn.:

»Remont drogi Szewce Nagorne — Szewce Walentyna”,

za kwote ryczaltowa netto ... zh.
(STOWIIE: .. .ottt bbbt h b bbbt bbb Rt bbbt eb e n e n s )
podatek VAT .................. 00 e zt
za kwote ryczaltowa brutto L.
(STOWIIE! ..ttt ettt ettt ettt a et et e e s e e s e ae b se e st e st eb e e b et e b e bbb nene e )
1.

Przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie: do dnia 18.07.2014 r.
.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajacy zada:
1. wskazania czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy:**

(wpisa¢ zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)
2. podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1: **



(wpisa¢ nazwe firmy / podwykonawce, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sig)

V.
Oswiadczam, ze przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym w zataczniku nr 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto.
V.

Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzany niniejsza oferta w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunkow zamdOwienia.
VI.

1. Udzielam Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia na
okres 3 lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy
i usuniecia usterek. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dtuzszy niz 3 dni od zgloszenia
dokonanego przez Zamawiajacego.

VII.

Wadium w  wysokosci 3.500,00  ziotych zostato ztozone w  formie:

1. Oswiadczam, ze w zakresie realizacji przedmiotu umowy bgdziemy ponosi¢ catkowita odpowiedzialnosé¢
za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy.

2. Zobowiazuje sie¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od nastgpstw
i zdarzen losowych, w przeciwnym wypadku ponosi¢ bedziemy catkowita odpowiedzialno$¢ za powstale
straty.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z terenem budowy, specyfikacija techniczna wykonania i odbioru robét.

IX.

Oferte niniejsza sktadamy na ...........ccccuvenee. kolejno ponumerowanych kartkach.

(miejscowo$C, data)
(pieczatki imienne i podpisy )



Zalacznik nr 2

do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi Szewce Nagoérne- Szewce Walentyna
dtugo$¢ 1850 m, szer. 3,00 m
powierzchnia 5550 m?
Lp.|Podstawa Opis robét Jedn. [llos¢ |Cena Wartos¢
wyceny miary |jedn. |jednost. |wzi
1. |DO01.03.25.23 | Karczowanie krzakéw ha 0,37
1. |D04.01.02.03 |Profilowanie i m? 5550
zageszczenie podtoza
mechanicznie
2. |D04.08.03.01 | Wyrownanie podtoza m?3 47
ttuczniem kamiennym gr.
po zageszczeniu do 10 cm
3. |D05.02.01.01. | Wykonanie nawierzchni z m? 5550
ttucznia kamiennego frakciji
0-63 mm, grubos¢ po
zageszczeniu 10 cm
4. |D06.01.01.03 |Reczne profilowanie m? 1110
poboczy
Ogoétem wartosé netto ............... zt
Podatek VAT 23% = .ieiiiienns zt
Ogoétem wartosé brutto ............... zt
SIOWNIE: .. e zlotych

(Miejscowos$¢ i data)

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
zwanej dalej ustawa, tj. dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 4
do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczaml/y, ze:

Nie podlegam/ y wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze jestem/ jesteSmy Swiadomy/ Swiadomi odpowiedzialnoSci
karnej za skladanie falszywych oSwiadczen.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis Wykonawcy)



(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZU ROBOT BUDOWLANYCH,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
dotyczacy najwazniejszych robét w zakresie:

budowy, przebudowy lub remontu drogi

Zaljacznik nr 5
do SIWZ

co najmniej dwoch zadan o wartosci nie mniejszej niz 149.000,00 zt brutto
wraz z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Lp.

Rodzaj robé6t budowlanych
(opis zaméwienia, miejsce
wykonania)

Nazwa
zamawiajgcego

Wartos$¢
w pln

Termin
wykonania

Nr str. oferty na
ktorej wskazano
dokument
potwierdzajacy,
ze roboty zostaty
wykonane zg z
zasadami sztuki
budowlanej i
prawidtowo
ukonczone

Itd.

Dowodami sa:

a) poswiadczenie,
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyska¢ po$wiadczenia,

UWAGA:
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie

zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow.




Wykonawca o$wiadcza, Ze:
- polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, zamowienie/a te zostaly wymienione w poz.
................ ninigjszego wykazu oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiazanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy realizacji

wykonania zaméwienia*

- posiada wiedz¢ i do$wiadczenie, poniewaz wykonal zaméwienia wykazane w niniejszym
zalaczniku*

(*) niepotrzebne skresli¢

Migjscowosé¢/data

/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 6

do SIWZ
Nazwa i adreS WYKONAWCY .......ccviiiiiiieeie ettt sttt sttt ste s snenaesbesnn e
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE
WRAZ Z INFORMACJA NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA DO
DYSPONOWAN

IA OSOBA

KWALIFIKACIE ZAWIDOWE W Tym | (Wskazanie

formy

NUMER | RODZAJ UPRAWNIEN, | 2"
DATA WYDANIA, INFORMACJE . pur‘:ow‘; (‘)
DOTYCZACE RODZAJU UPRAWNIEN | P

BUDOWLANYCH prace, umowa
zlecenie,

zobowigzanie
podmiotu
trzeciego itp.)

Funkcja (rola) w realizacji | DOSWIADCZE

Nazwisko i imie zamoéwienia NIE

Uwaga:

Doswiadczenie osob - nalezy podac w latach, liczqc od daty uzyskania wymaganych uprawnies do daty uptywu
terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/my, ze W/w 0sobaly bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i posiadaja
wymagane uprawnienia.

Miegjscowos¢/data
/podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy/



Zalacznik nr 7
do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /

INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz:
a) nie nalezg do grupy kapitatlowej*
b) nalezg do tej samej grupy kapitalowe] tj.: ....ooiiiiiiiiii Lista

podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej przedstawia tabela: *

Lp. | Nazwa podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitatowej

(*) Niepotrzebne skre§li¢

(Miejscowosc i data) /podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/



Zalacznik nr 8

PROJEKT UMOWY



zawarta w dniu ........ccceeeveeneenn. roku pomigdzy Gming Bedlno, reprezentowana przez:

Wojta GMIny - ..covvnniieiniiieiieiieiieiieniannenn.
zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie
Skarbnika GMmINY - cieieieeieiieeniiennenecnrsesasessnsess

2. et e e eet oo e te e Lo —ete e ettt etete st Rt Re LAt oAt eR e et eR e e Rt e R e e R e e Re e Re et e Rt e Re e R e Ee Rt e Rt et e Rt e Re b e Rt eneeReetenrenen
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO opublikowanym
w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn. ,,Remont drogi Szewce Nagorne — Szewce

Walentyna” o dlugosci 1850 m.

§2.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczecie w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy, po uprzednim przekazaniu placu budowy

- zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 18.07.2014 r.

§ 3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym oraz obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Sporzadzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi

Zgloszenie robot zanikowych,

Przestrzeganie przepisOw ppoz. , bhp i innych przepisow prawa.

Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy po zakonczeniu robot.

Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z  wymogami prawa budowlanego i
obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
obowiazujacymi normami,

9. Przedstawienie na dzien odbioru dokumentéw wg. obowiazujacych przepisow o odbiorach robot.
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§ 4.

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakonczenia robot spowodowanego:

a) dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczeg6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) dzialaniami o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

c) wystapieniem dodatkowych rob6t, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce.

Fakty powyzsze musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i

zatwierdzone przez Zamawiajacego w sporzadzonym na tg okoliczno$¢ protokole.

Strony ustala nowy termin z uwzglednieniem przerwy w realizacji robot, ktory zostanie

wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) ograniczenia lub rezygnacji z czg$ci umownego zakresu rob6t wowczas Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi
z kosztorysu ofertowego.

b) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdéwienia robdt lub
materiatdéw zamiennych w stosunku do okre$lonych w przedmiarze robdt - zamienne zakresy
rob6t lub materialy zostana ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole koniecznos$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu przyjmie
identyczne czynniki cenotwodrcze jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza
zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

§5.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§6.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym okresla si¢ na
kwote ryczattowa:
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Cena ryczaltowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiazki wykonawcy, niezbedne dla
zrealizowania przedmiotu umowy.

§7.

Podwykonawcy

Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

e niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e gady przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz w umowie podstawowe] zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca wybranym w
postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane,




b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

€) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.

§8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcje¢ Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego pehnic
o 7Ta b2 L
2. Ze strony  Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osobg

.................................................................................. posiadajaca uprawnienia budowlane nr upr.

§9.
Odbiory
1. Odbiér robdt zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot zanikowych,
wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.



2. Protokot odbioru koncowego:

a)

b)

c)
d)

e)

wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robdot do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru konicowego robot,

zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych roboét do
odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem wskazujac podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru

zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru

protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a)
b)

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
to Zamawiajacy moze odméowic odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy datg¢ rozpoczgcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow odbioru,
spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a)

b)

9)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 PLN ( pieéset ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 200,00 PLN (dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia. Termin opo6znienia
liczony bedzie od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie
wad.

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu
przewyzsza karg umowna — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania uzupetiajacego
na zasadach ogolnych

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100 zt. za
kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:

a)

za zwlokg w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ zobowiazania bgdacego
przedmiotem umowy jest on zobowiazany do pokrycia wyniklej szkody w pelnej wysokosci, bez
wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych.



n

§11.
Rozliczenia i platnos$ci

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury koncowej ptatna w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Naleznos$¢ wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury ptatna bgdzie przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdt wykonywanych przez podwykonawcoOw nastapi w oparciu
0 protokot odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez
Wykonawecg za te roboty.

§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na zakres przedmiotu umowy na okres 3
lat.

Bieg rekojmi i gwarancyjny rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wtasny koszt do przystapienia do naprawy
i usunigcia. Termin przystapienia do naprawy nie bedzie dluzszy niz 3 dni od zgloszenia dokonanego
przez Zamawiajacego.

§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysokosci 5% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote ...... ztotych, w formie:
1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
2. Kwoty zabezpieczenia zamawiajacy zdeponuje na specjalnie do tego celu otwartym koncie bankowym.
3. Z kwoty o ktdrej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zaméwienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady, a zwrdci nie pozniej niz w 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotdéwkowej,

Wykonawca jest zobowigzany:

a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z waznoscia do 30 dnia wilacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) zlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cia poczawszy od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po uplywie okresu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktoérej mowaw ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzsza kwotg potraci z wystawionych przez Wykonawce faktur.



§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemne;j
zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadow
powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

§ 15.
Integralng cze$cia umowy jest:
e Oferta — zatacznik nr 1
e Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Remont drogi Szewce Nagoérne — Szewce Walentyna”

kod CPV 45233120 — 2 ( Roboty drogowe )



SPIS TRESCI

1. Wymagania ogdlne. D-M-00.00.00
2. Podbudowa z kruszywa tamanego



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robo6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegodlnych asortymentow robot drogowych. W
przypadku braku ogdélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustalenia

dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
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1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspoirzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
strona 26



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w cen¢
kontraktowa.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0so6b lub débr
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publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatdéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Poniewaz teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég wewnegtrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Nie wystepuje.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uiywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorniczenia robot przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie wystepuje.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sig.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Nie przewiduje sig.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Nie wymaga sig.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i1 deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje
do ksigzki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dtlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjgcia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.8.4.2. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

=

NogakM~wd

termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwiqzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podbudow z thucznia kamiennego.
Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadnicza.
OKkreslenia podstawowe
Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw no$nych z
thucznia i klinca kamiennego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

materiaty

Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— thuczen frakcji 0 —63 mm
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w
PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostana okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,.
Do podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
sprzet
. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoS$cia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia ,
b) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
c) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

2. transport
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
I1l.  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.wykonanierobot

Ogolne zasady wykonania robot
V. Przygotowanie podloza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
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dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

V. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna gruboé¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 15 cm.

Podbudoweg pod poszerzenie o grubosci 25 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach ( 15-10 cm).
Podbudowg pod zjazdy mozna wykonywac jednowarstwowo.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu
osiagnela grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gltadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 KN/m.

Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Odcinek probny

Nie przewiduje sig.

VI. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

4. kontrola jakosci robot
VII. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
VIll. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 112

IX. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno
badanie (m?)

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalne ilogci

badan na dzienne;j
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 350
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa
T 300
5 | Nasiakliwos¢ kruszywa . Sy . .
. . . i przy kazdej zmianie zrodta pobierania
6 | Odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu .
iy . , ) materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
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Badania wlasciwosci kruszywa

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodia pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane

przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

X.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan

Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 0.5 km

2 Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 0.5 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 0.5 km

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Gruboéé podbudowy Podczas budowy: o _
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m?

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 1000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtdéwnych
hukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata Iub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

strona 41



0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubo$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu

Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M 'E Wtorny M g
Ruch lekko $redni i sredni 100 140

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zaggeszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M g do

pierwotnego modutu odksztatcenia M IE jest nie wigkszy od 2,2.
I

M
—£ < 22
M E
XI.  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubo$¢, do potowy szeroko$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca Niewlasciwa nosnos¢
podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnos$ci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawcg podbudowy.

5. OBMIAR ROBOT

XIl.  Ogolne zasady obmiaru robét

X1, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PEATNOSCI

XIV. QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Na podstawie zawartej umowy

6. przepisy zwiqzane

XV. 7.Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

8. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni

planografem i fata.
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