SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

» WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYCH SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BEDLNIE NA ODDZIAL ZLOBKA

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45421152-4 Wykonanie Scianek dziatowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45111290-7 Roboty rusztowaniowe

45421000-4 Wymiana okien i drzwi

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wymagania ogélne




1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch

egzemplarzach dokumentacje¢ projektowa oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt dolaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare¢ postgpu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3 Powotanie kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia zawodowe,

bedacego cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego

1.2.4. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.6. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy.

1.2.7. Ochrona §rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych 1 gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegblnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleghym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnos$ci publicznej lub
prywatnej.

1.2.11. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy



1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robdt powinny pochodzi¢ z biezacej produkcji

1.3.2

1.3.3.

oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

Materialy wykorzystywane do rob6t budowlanych musza by¢ uzgodnione przez
wykonawce z nadzorem inwestorskim; wszelkie zmiany stosowanych
materiatbw podlegaja uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni przechowywanie i skladowanie materiatbw w sposob
zapewniajacy ich wlasciwag jakos$¢ 1 przydatnos¢ do robot.

1.3.4. Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa, w

1.3.5.

tym ppoz i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek przez nadzor
inwestorski.

Materialy, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie, a dostawy tych materialéw przerwane.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i powinny
zosta¢ usuniete z terenu budowy.

1.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie bedzie miat
negatywnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Zastosowany do
wykonywania robdt sprzgt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych S.T. Dobor sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora. Sprzet musi by¢ dostosowany do panujacych
warunkow lokalnych na terenie budowy. Zabezpieczeniu podlegaja wszystkie
elementy architektury w sgsiedztwie placu budowy.

1.5. Transport

Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢é odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zarowno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach. Srodki transportu musza
by¢ tak dobrane by nie wptywaly negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i
parametry przewozonych materialdow. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na biezaco wszelkich zanieczyszczen wywotanych przez jego pojazdy.

1.6. Wykonywanie robot

Podstawowe zasady i warunki wykonania robot okre$laja wydane dokumenty
administracyjne.

W koszcie realizacji robdt wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty
ewentualnych nadzorow specjalistycznych, badan i ekspertyz (np. badania
laboratoryjne itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowg, odpowiada
za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
projektem, specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie materialty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w §lepym



kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sklad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajagcego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrole robot budowlanych. Jezeli na budowie sg
prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na zasobach i rzeczach powstate
w zwigzku z realizacja robot.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy (opcjonalnie)
- protokoét przekazania placu budowy
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbioréw robot
- protokoty z narad i konsultacji

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy (opcjonalnie) powinien by¢ prowadzony SciSle wg wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku
budowy oprocz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje
réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzagcym w skfad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty musza by¢ zawsze dostepne dla Inwestora
i nadzoru inwestorskiego.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementow i materialow, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i1 ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem robot budowlanych, kosztorysami, opracowaniami typowymi,
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, PN i zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji  robot
przedstawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem 1 ze
sztuka budowlang.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:



- terminy 1 sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych robot

- wykaz zespolow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materialow

- wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow, tak
by zapewnia¢ wiasciwy efekt wykonanych prac.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa , posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Materiaty, ktére nie spetniaja
powyzszych kryteriow beda odrzucone.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obciazaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Przedmiar robot podany w zataczniku do SIWZ stanowi podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, ktéry stanowi podstawe do rozliczania robot wg cen
wskazanych w ofercie. Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia
przedmiarow i zgloszenia Zamawiajacemu ewentualnych rozbieznos$ci najpdzniej
na 7 dni przed terminem zlozenia ofert.

1.10. Odbiodr robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej. Wykonane prace podlega¢ beda odbiorowi
technicznemu ze strony Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokona komisja z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, ktéra sprawdzi prawidtowo$¢ i zgodnosé
wykonanych prac z zasadami sztuki budowlanej, z normami okreslajacymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz pozwoleniem na budowe/zgltoszeniem
robot budowlanych.



1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci 1 jakosci robdt, ktdre stanowiag zakonczony
element calego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegbdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje

Protokotly odbioru robot zanikajacych i protokotly czgsciowe.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy (opcjonalnie)

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawczg

I. atesty jakosciowe =zastosowanych materialdw budowlanych, deklaracje
zgodnosci, bezpieczenstwa i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robot
oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny 1 protokoty z badan i1 pomiaréow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisj¢ odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i/lub

pisemnie Zamawiajgcemu. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Inwestora. [lo$¢ i jakos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie badan
1 pomiar6w wymienionych w pkt. 1.10.2. 1 na ocenie wizualne;.
Komisja stwierdza zgodno§¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T. Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.



1.10.4. Podstawa platnosci jest ryczaltowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie wymagania, badania i1 inne
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane s3 na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robo6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych

rodzajow robot w kosztorysie ofertowym.

1.11. Przepisy zwiazane.
Nalezy stosowa¢ wszystkie obowigzujace przepisy 1 normy polskie i odpowiadajace
im normy i przepisy Unii Europejskiej odnoszace si¢ do zakresu rzeczowego
wykonywanych rob6t budowlanych (aktualne ich wersje). Ponizej zaprezentowany
katalog nie wyczerpuje
wszystkich normatyw, ktére nalezy stosowac podczas wykonywania robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

Aktualne wersje Rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10.07.2014r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony zlobek lub
klub dziecigcy

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

l. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1.1. Przedmiot

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i1 demontazem elementow
remontowanego obiektu.

1.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2.  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- usunigcie tynkow wewnetrznych;

- usuni¢cie powtok wtornych typu tynki, farby emulsyjne,

- demontaz drzwi wewngtrznych, zewngtrznych i okien;

- demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych;

- rozebranie fragmentow §$cian zewnetrznych murowanych;

- demontaz biatlego montazu,

1.3. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz, PCV, glazura, terakota, ceramika tazienkowa, plyty widrowe.

1.4. Sprzet:
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazaé sie¢ mozliwos$cig korzystania
ze sprzetu gwarantujacego wysoka jako$¢ wykonywanych robot. Wérod niezbednego
sprzetu powinny si¢ znalez¢ min. tomy, kilofy, topaty, szufle, pity, nozyce,
leje zsypowe.

1.5. Transport:
Zdemontowane materialy nalezy wynosi¢ recznie, taczkami i gromadzi¢ w specjalnie
do tego przygotowanych kontenerach. Do wywozu odpadow budowlanych -
samochod wywrotka. Odwiezienie odpadow ceramicznych, PCV 1 gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

1.6. Wykonanie roboét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg ST. Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robot,



odpowiadajaca niniejszej ST oraz polskim przepisom i normom budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, zgodnie z
przepisami BHP, opracowanym planem BIOZ oraz majac na uwadze nie pogorszenia
stanu istniejacych obiektow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie zabezpieczenia budowy,
zgromadzi¢ niezbedny sprzet i narzedzia, zamontowaé zsypy, a pracownikoéw
wyposazy¢ w odziez roboczg.

a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i1 rgcznie

b. rgczny zatadunek gruzu, odpadéw ceramicznych i PCV do kontenera, a
nastepnie na samochod 1 wywo6z na odpowiednie sktadowisko

1.7. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace rodzaje prac:
- rozbidrki
- usunigcie materiatlu z rozbiorek
- utylizacje materiatlu z rozbiorek
- uporzadkowanie placu budowy

1.8 Odbior robét
Do obmiaru materiatu usuwanego — jednostka m3.

1.9 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

1. OKLADZINY WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot ST

1.1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkow 1 oktadzin wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji.

1.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w

pkt. 1.1.1.

1.2  Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytfikacji dotycza:

- wykonania gladzi wewnetrznych $cian sanitariatow, pom. socjalnego i pom. pom.
przygotowania i przechowywania mleka matki/rozdzielni positkéw (na powierzchni z
ptyt GK),

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.



13 Materialy

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni
scian. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, §ciany betonowe, podloza gipsowe.

Gipsy szpachlowe - typu G stuza do wyrownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np.
ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojacg oraz wypeltnienia niewielkich uszkodzen powierzchni
$cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie
podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikoéw poprawiajacych
plastycznos$¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Plyty 1 ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;

Listwa wykanczajaca - dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporna.

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktdére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji oktadzin.

1.4  SPRZET

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rGwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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1.5 Transport

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i1 urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

1.6 Wykonywanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowa, odpowiada za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem,
specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ oktadziny z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Przed przystapieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

Na powierzchni ptyt GK, nie oblozonych ptytkami ceramicznymi, wykona¢ gladz gipsowa, a
nastepnie dwukrotnie pomalowac¢ farbg emulsyjng bialg.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknigé i ubytkow.
Szpachlowanie $§cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

1.7.  Kontrola jakosSci roboét

W szczeg6lnosci obejmuje:

- badanie dostaw materialow,

- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,

- prawidlowos$ci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni gladzi

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

1.8. Obmiar robot
Jednostka obmiaru wszystkich Robdt objetych niniejsza specyfikacja jest metr kwadratowy
[m2].

1.9.  Odbiér robot

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego.
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I11.  SCIANKI DZIALOWE

1.1. Przedmiot

1.1.1 Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych z ptyt g-k, ptyt laminowanych
systemowych, przesuwnej na profilach aluminiowych zwigzanych z wykonaniem
zadania.

1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w
pkt. 1.1.1.

1.2.  Zakres roboét

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k, w tym w pomieszczeniach mokrych
wodoodpornych.

1.3 Materialy

Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogien)— 12,5 cm

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,5 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,

- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych gr. 10,0 cm,

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,5 cm,

Sciany dziatlowe oddzielajace strefe pozarowa ztobka od pozostatych pomieszczen - 0
odpornos$ci ogniowej EI1120.

Kabiny ustepowe dla dzieci, w pomieszczeniu we dzieci - 1.5, nalezy wydzieli¢ z plyt
laminowanych systemowych do kabin prysznicowych, wodoodpornych, o wysokosci 1,4 m, z
drzwiami wahadtowymi, z przeswitem 15 cm pod drzwiami, wraz z okuciami ze stali
nierdzewnej.

W Sali zabaw i wypoczynku — pomieszczenie 1.3 zaprojektowano montaz §cianki przesuwnej,
mobilnej, akustycznej — na profilach aluminiowych, z drzwiami.

1.4. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew 1 innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze

- Narzedzia do poziomowania 1 trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
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1.5. Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podtozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

1.6 Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowsa, odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno§¢ z projektem,
specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Scianki dziatowe g-k:

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych i elementow pionowych

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy poiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugo$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m 1 lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sig
stosowanie stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrgcane do profili pionowych

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wplywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i
zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-
k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po ulozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
polaczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Scianki dzialowe z ptyt g-k ognioodporne E120

Do obtozenia $cian nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o
grubos$ci co najmniej 15 mm. Welng wktada si¢ do wewnatrz Sciany na wcisk. Szerokos¢ pasa
welny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomiedzy pionowymi elementami
konstrukcji no$nej $ciany. Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy stosowac
materialy niepalne.
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Scianki dziatowe ptyt laminowanych systemowych:

W(q instrukcji producenta.

Scianka dziatlowa przesuwna na profilach aluminiowych:
W(q instrukcji producenta.

1.7.  Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z
dokumentacjg

- Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowania (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci plyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwos$ci phyt

1.8. Obmiar robét

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak
w przedmiarze.

1.9.  Odbior robét
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

IV. PODLOZA I POSADZKI, OKLADZINY PODEOGOWE

1.1 Przedmiot

1.1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek zywicznych w pomieszczeniach, w tym w mokrych — wodoodpornych i
antyposlizgowych, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.
111

1.2 Zakres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastg¢pujacych robot:

- przygotowanie podtozy pod nowe posadzki zgodnie z technologig producenta:
poprzez szlifowanie, szpachlowanie i zagruntowanie istniejacych jastrychow
cementowych, alternatywnie wykonanie nowych gotowych jastrychow odpornych na
Sciskanie i o odpowiedniej wilgotnos$ci

- potozenie posadzek zywicznych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.
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1.3. Materialy

- posadzka zywiczna

- preparat gruntujgcy

- gotowy jastrych odporny na §ciskanie i o odpowiedniej wilgotnos$ci, zgodnie z
wytycznymi producenta

- preparaty do szpachlowania,

- preparaty do wyréwnywania powierzchni

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

1.4.  Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajagcym prawidtowe wykonanie robot.
- przyrzad montazowy

- drobny sprzet pomocniczy

- miara

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- walki dociskowe,

- laty do sprawdzania rdéwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla o napedzie elektrycznym,

- pojemniki ,

- gabki do mycia i czyszczenia,

1.5 Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

1.6. Wpykonanie robot

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robdt zgodnie z umowa, odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem,
specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie posadzek zywicznych $ci§le wg instrukcji producenta.

1.7. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i1 podktadow,

- ocena stanu powierzchni podtogi po szlifowaniu

- prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

1.8. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robot posadzkowych.

1.9  Odbiér robot
Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbiorow
cze$ciowych oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie zabezpieczenia Srodkami ppoz i impregnujacymi

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatlow posadzkowych;
- badania prostoliniowosci.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

V. POWLOKI MALARSKIE

1.1. Przedmiot

1.1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wewngtrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji 1 odbiorze robdt wymienionych w
pkt. 1.1.1

1.2 Zakres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- przygotowanie podtoza — Sciany z PGK, murowane otynkowane

- malowanie

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3 Materialy

- Woda (PN-EN 1008:2004) - zdatna do picia, niedozwolone uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
- Mleko wapienne - posta¢ cieczy o gesto$ci Smietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody

- Spoiwa bezwodne - pokost Iniany

- Rozcienczalniki:

—woda — do farb wapiennych,

— terpentyna i benzyna — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb

- Farby budowlane gotowe - odpowiadajace wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

- Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

- Srodki gruntujace

- Folia malarska

1.4 Sprzet
Sprzet malarski: pedzle, walki, taSma malarska
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1.5 Transport
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami 1 szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

1.6  Wykonanie robot

Podloze nalezy zabezpieczy¢ srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchni¢ maluj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkow przed przystgpieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Zalecana ilos¢ warstw 3.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonacé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

1.7 Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- Spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spojne na catej
powierzchni,

- grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow 1 rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe 1 fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

1.8.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

Malowanie $cian 1 sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w §wietle Scian surowych. Wysoko$¢ mierzy
si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

1.9.  Odbior robét

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego.

Rodzaje odbiorow:
- Odbior podtoza
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- Odbiodr robot malarskich:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej, jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy (opcjonalnie).
VI. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
1.1. Przedmiot

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z
realizacja zadania

1.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji 1 odbiorze robdt wymienionych w
pkt. 1.1.1

1.2.  Zakres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.3.  Materialy

1. Drzwi

- wzmocnione na konstrukcji z plyty wiérowej otworowanej, obtozonej ptyta HDF;
wykonczone laminatem wodoodpornym PVC, bezprogowe, w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym, klamka, okucia, opcjonalnie kratka wentylacyjna, zamek tazienkowy

- o$cieznice stalowe na petng grubo$¢ muru wraz z opaska o szerokosci 10 cm. w kolorze
drzwi.

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

2. Drzwi wewngtrzne w $cianach dzialowych, wydzielajacych oddziat Ztobka od pomieszczen
szkoty/przedszkola — aluminiowe, przeszklone, bezprogowe o odpornosci ogniowej E160.

1.4. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprz¢tem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.
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15. Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

1.6. Wpykonanie robot

Przed montazem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo zamontowane i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a nadproza w poziomie.

Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i1 odbicia muszg by¢
uzupetnione.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do
osciezy.

Szczeliny pomiedzy osciezami i o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

1.7.  Kontrola jakoSci robét

- badanie dostaw 1 jako$ci materiatow,

- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania 1 skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.8.  Obmiar robot
Jednostka obmiarows jest szt. montowanych drzwi.

1.9.  Odbior robét

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego.

VIl. WYMIANA OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH

1.1 Przedmiot opracowania.
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Przedmiotem jest montaz stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres obejmuje montaz okien i

drzwi z PCV w kolejnosci robot:

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.

- mocowanie do $cian budynku za pomoca typowych tacznikéw stalowych mocowanych
do zewnetrznej powierzchni os$cieznicy i przykrecanych do Sciany wkretami szybkiego
montazu z kotkami rozporowymi.

- uszczelnienie piankg poliuretanowa -uszczelniajgcg styk o$cieznicy z murem

- obrobka o$cieznic wewngtrznych i zewngtrznych wraz z parapetami

- uszczelnienie potaczen o$cieznic z murami i parapetami silikonem

1.2. Materialy .
Po demontazu istniejacych okien i zamurowaniu cz¢éci powierzchni, nalezy zamontowa¢ okna
z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona dwukomorowa z powtoka
niskoemisyjng; wspotczynnik dla okien U = 0,9 W/m2K; z nawiewnikami higrosterowanymi,
biate. Okna rozwieralno-uchylne z blokadg otwierania.
Nalezy zdemontowa¢ istniejgce parapety i zamontowaé: nowe parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7mm, z kapinosem, z uwzglednieniem planowane;j
warstwy docieplenia §cian zewnetrznych oraz parapety wewnetrzne z PCV, zaokraglone, w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
Nalezy przyja¢ drzwi wejsciowe do budynku w zestawach aluminiowo-szklanych, bezprogowe,
z nawiewnikami higrodterowanymi. Przeszklenia szyba zespolona dwukomorowa z powtoka
niskoemisyjng; wspotczynnik dla drzwi U = 1,3 W/m2K. Wejscie zewnetrzne do
budynku/ztobka — zadaszone. Drzwi zewngetrzne aluminiowe wyposazone w samozamykacz.
Nalezy wymieni¢ na nowe drzwi zewngetrzne, stanowigce bezposrednie wyjscie z parteru na
poziom gruntu - w zestawach aluminiowo-szklanych; bezprogowe, przeszklenia szyba
zespolona dwukomorowa z powtoka niskoemisyjna; wspotczynnik dla drzwi U = 1,3 W/m2K;
wyposazone w samozamykacz, o odpornosci ogniowej EI130.
Inne materiaty uzupetniajace :

- Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych 1 drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i1 aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi 1 parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystapieniem do
montazu

1.3. Sprzget, $rodki transportu
- wiertarka udarowa do nawiercania otwor6w mocujacych
- wiertarka z mieszadlem do rozrabiania kleju

Transport dowolny — brak utrudnien w dojezdzie do budynku.

1.4. Przebieg robot budowlanych.

Po demontazu starych okien i drzwi oraz podokiennikéw nalezy zamocowaé nowe okna
1 drzwi spelniajagce wyzej podane wymogi. Mocowanie do §ciany za pomocg stalowych
facznikoéw (blach montazowych) przykrecanych do zewngtrznej powierzchni futryn.
Laczniki mocowa¢ do S$ciany za pomocg S$rub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania
oscieznicy. Przestrzen pomiedzy S$ciang a oScieznicg wypelni¢ szczelnie piankg
poliuretanowa. Po jej rozprezeniu odcig¢ nadmiar. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed
doptywem powietrza zaprawa klejows.
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Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi bocznych. Pod
blachg nalezy uzupetni¢ i wyprofilowaé warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej
lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza calg powierzchnig. Spadki
wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0 %. Mocowanie do okien
za pomocg powlekanych wkretow z podktadka gumowa. Nalezy uzupetni¢ powstate przy
demontazu ubytki w powierzchni wegarkow. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk okna z
wegarkiem za pomocg masy silikonowej. Od wewnatrz nalezy uzupehi¢ tynk osciezy
oraz gladzie gipsowe, naroza zabezpieczy¢ katownikami siatkowymi, po zagruntowaniu
oscieza dwukrotnie pomalowac.

1.5.Warunki odbioru robot

Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisow do dziennika budowy
(opcjonalnie).

Odbiorowi podlegajg :

mocowanie nowych okien i drzwi
uszczelnienie piankg poliuretanowg
uszczelnienie zewnetrzne
osadzenie podokiennikow
wykonczenie osciezy

mocowanie i regulacja

1.6 Przepisy zwiazane

1.1.

Aktualne przepisy i normy.

VIll. ROBOTY WENTYLACYJNE

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych zwigzanych z
realizacjg zadania

1.2.

Z.akres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu wc na parterze,
- wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu wc dzieci na pigtrze,

1.3.

Materialy

- kratka wentylacyjna 14 x 14 cm

- kanat wentylacyjny z PCV

- rura aluminiowa elastyczna

- wyrzutnia dachowa stalowa z daszkiem, kotowa o §rednicy 160 mm
- welna mineralna

- wentylator wyciggowy (pom. wc dzieci)

1.4.

Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym
sprzgtem potrzebnym do montazu.
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15. Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych
oraz utratg parametrow i wlasciwosci.

1.6. Wykonanie robot

W pomieszczeniu wc 1.7 wykonaé wentylacje wywiewna za pomocg kratki wentylacyjnej 14
x 14 cm umieszczonej w najwyzszym miejscu pomieszczenia oraz kanatu wentylacyjnego
prowadzonego przez stropodach nad dach budynku. Doprowadzenie wentylacji za pomocag
rury aluminiowej, elastycznej. Odprowadzenie wentylacji za pomocg wyrzutni dachowe;j
stalowej z daszkiem, kotowej o $rednicy 160 mm; nalezy zaplanowac¢ ocieplenie rur wyrzutni
w czesci stropodachu.

W pomieszczeniu we dzieci 1.5, na istniejagcym kanale wentylacji grawitacyjnej, zamontowac
wentylator wyciggowy.

1.7. Kontrola jakoSci robét

- badanie dostaw 1 jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowo$ci montazu elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci dziatania,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

1.8.  Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest szt. wykonanej instalacji.

1.9.  Odbior robét

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego.

IX. ROBOTY MUROWE.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych
dotyczacych:

- zamurowania cz¢sci otwordéw okiennych.

Zakres robo6t objetych S.T.
mur z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej

1.2. Materialy
Cegta pelna, zaprawa cementowo-wapienna, woda wg PN

1.3. Sprzet

Rusztowania, pace metalowe, laty, mieszadlo do zapraw, pojemniki na zaprawe,
betoniarka elektryczna.
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1.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

1.5. Wykonanie robét
Proces technologiczny:
- wymurowanie $ciany zewngtrznej z cegly ceramicznej petnej grubosci dwu cegiet,
przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej

1.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania zaprawy cementowo-wapiennej
- sprawdzenie jakosci wykonania muru

1.7. Jednostka obmiaru dla rob6t murarskich jest (m?) $ciany

1.8. Roboty murarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem

1.10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace przepisy i normy.

X. ROBOTY TYNKARSKIE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich
dotyczacych:

- potozenie tynkoéw cienkowarstwowych, w tym mozaikowych na $cianach.

Zakres robot objetych S.T.
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofnigte o ok.
10 - 15 mm
- natozy¢ tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- wykona¢ tynk mozaikowy $cisle wg instrukcji producenta

1.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN

1.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

1.4. Transport

Samochod o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy
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1.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku mozaikowego

1.6. Kontrola jako$ci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ paca
- tynk mozaikowy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta

1.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

1.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk cienkowarstwowy mozaikowy

1.10. Przepisy zwiazane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewngetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Xl.  ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t rusztowaniowych
dla realizacji zadania.

Zakres robo6t objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromow3
- podtaczenie do zrdédta zasilania

1.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane
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1.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

1.4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

1.5. Wykonanie roboét
Scis$le wg instrukcji producenta

1.6. Kontrola jakosci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta stosowna decyzja
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

1.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

1.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

1.10. Przepisy zwiazane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

25



