MALUCH + Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3
+MALUCH+” realizowany w 2021 r.

ZP.271.12.2020 zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ....... 2021/zP

WodNiU e w Bedlnie pomiedzy:

Gming Bedlno z siedzibg Bedlno 24, 99-311 Bedino REGON 611015543, NIP 775-24-06-180
zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
Wajta Gminy BedINO .......oooiiiiiiiii

kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy /osobe upowazniong

wpisanym do .................. REGON ..., NIP oo,

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca"

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (ZP.271.12.2020)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ha podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) — zwanej dalej

ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie
pomieszczen przedszkolno—szkolnych Szkoty Podstawowej w Bedlnie na Oddziat Zztobka wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjne nr 122/13, obreb

Bedlno Kamienice, powiat kutnowski, wojewddztwo fodzkie.

Zadanie ,Utworzenie w 2021 roku 16 nowych miejsc opieki w Ziobku nr 1 w Bedinie, Bedino 31A”
wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dzieémi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" realizowanego w 2021 r.



2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:

1)

2)

3)

Robét ogélnobudowlanych, w szczegdélnosci:

a) wykonanie $cian dziatowych, w tym wydzielenie nowych pomieszczen uzytkowych i
sanitariatow,

b) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j,

c) wykonanie posadzek,

d) malowanie $cian i sufitow.

e) wykonanie lamperii z tynku mozaikowego,

f)  wykonanie pochyini,

g) wykonanie robdt zmierzajgcych do zapewnienia ochrony p.poz,

h)  wykonanie rob6t zmierzajgcych do spetnienia przepiséw bhp i sanitarnych.

Robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, w szczegdlno$ci:

a) instalacji oswietlenia,

b) instalacji gniazd i wypustow zasilajgcych,

c) instalacji ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

d) instalacji SSP,

e) instalacji staboprgdowych.

Robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych, w szczegdélnosci:

a) instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej — zasilanie z
istniejacego kotta na paliwo state,

b) instalacji centralnego ogrzewania — zasilanie z istniejgcego kotta na paliwo state,

c) instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg nizej wymienione dokumenty, stanowigce

integralng czes¢ umowy:

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa, obejmujgca:

a)

b)

c)

Projekt budowlany — branza budowlana - przebudowa pomieszczen przedszkolno-
szkolnych na Ztobek,

Projekt budowlany — branza elektryczna — projekt instalacji elektrycznych
wewnetrznych,

Projekt budowlany — branza sanitarna — projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-
kan. i PPOZ;

Przedmiary robét, obejmujace:

a)
b)
<)

Przedmiar robét — branza budowlana,
Przedmiar robét — branza elektryczna,

Przedmiar robét — branza sanitarna,

(Uwaga: ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Zamawiajacy udostepnia

przedmiar robét jedynie, jako materiat pogladowo — informacyjny),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), obejmujace:

a)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza budowlana,



b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza elektryczna,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza sanitarna,

§2
TERMIN REALIZACJI

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakonczony) w terminie do 31-03-2021r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy — do 7 dni od dnia, w ktérym

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy teren budowy.

Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

do zaakceptowania harmonogram rzeczowy realizacji umowy. Wykonawca bedzie

realizowal umowe zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego harmonogramem
rzeczowym realizacji umowy. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczcowego Wykonawca przedstawiatl bedzie Zamawiajgcemu do zaakceptowania
aktualizacje harmonogramu rzeczowego. Harmonogram rzeczowy zawieratl bedzie podziat
realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne dzialy robét i terminy ich realizacji

w rozbiciu na kolejne miesigce, z podziatem na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz

roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

kosztorys w wersji papierowej, z zestawieniem czynnikéw cenotworczych: R — robocizny,

M — materiatu, S — sprzetu wraz z narzutami (Kp — koszty posrednie, Kz — koszty zakupu, Z

—zysk).

Za termin zakohczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg dzien zgtoszenia przez

Wykonawce, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika

budowy - osiggniecia gotowosci do odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

postanowienh § 3 ust. 2 pkt 38.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspodtpraca z Wykonawcg w niezbednym zakresie;

2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

3) przekazanie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych /decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych,
dziennika budowy oraz dokumentoéw, o ktérych mowa § 1 ust. 3;

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw robét w terminach i na warunkach okreslonych w § 6;

6) zapfata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

uzgadnianie z Zamawiajagcym kolejno$ci wykonywania robét oraz Harmonogramu
rzeczowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisOw, potwierdzen i kontroli;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) — dalej zwanej ,ustawg
Prawo budowlane”;

szczegotowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy
z Dokumentacjg projektowg oraz innymi dokumentami m.in. decyzjg zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie robot, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wiasciwych stuzb
oraz uwzglednienie warunkéw realizacji wynikajacych z wczesniej wskazanych dokumentow;
pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem robot ujetym w dokumentacji
projektowej, SST, harmonogramie rzeczowym, zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi
oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 2 ust.
1. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatow
o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

uzycie tylko i wylgcznie materiatldw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczonych
do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentow potwierdzajgcych
te wymagania;

kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami SST i obowigzujgcymi
przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca wykona wszystkie
niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory zgodne z SST, wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

Po wykonaniu wszystkich niezbednych préb szczelnosci, badan i pomiaréw, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu protokoty odbioru wykonanych préb, badan
i pomiarow.

wykonawca w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawic¢
do akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe (wzoér wniosku
stanowi zatgcznik do umowy) z zatgcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami,
certyfikatami, kartami technicznymi itp. — zgodnie z zatgczonym wzorem. Dodatkowo na
kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje
sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzgdzen i kompletnych instalacji
dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych

certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg



11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z uzytych wyrobdw, jezeli nie bedg one zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami wymaganiami SST oraz dokumentacjg
projektowa, a takze z tych czesci robdt ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika
budowy;

prowadzenie i udostepnianie na zgdanie Zamawiajgcego ewidencji wykonanych robaot;
organizacja i realizacja na wlasny koszt dostaw urzgdzen, sprzetu i materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy, skfadowania zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczgcych ochrony ppoz i bhp. Koszty z tym zwigzane zostaty
wliczone w cene ofertows;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy, w tym
wytyczenie geodezyjne obiektdw oraz opracowania kompletnej inwentaryzacji
powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu — jezeli bedzie wymagana,;
zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu;

zabezpieczenie  terenu budowy z  zachowaniem najwyzsze;j starannosci,
w tym m.in. ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robét tablicy informacyjnej,
ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach
prawa budowlanego, zorganizowanie zaplecza budowy;

zapewnienie wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego
sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z odpowiednimi  wymogami prawa oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét;

w przypadku koniecznosci uzywania w trakcie budowy wody, energii i innych mediow,
zainstalowanie na wtasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody, energii i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztdéw ich zuzycia w okresie realizacji robot;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robo6t w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym 2z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecenh udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatniecia terenu budowy
wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajgcy
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakazaé osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt

i ryzyko Wykonawcy;



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

ponoszenie odpowiedzialnosci za urzgdzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robo6t w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

przywrécenie do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich wilascicieli
lub zarzgdcéw, na wiasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich wiascicielom
lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

dostosowania sie do ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za: wlasciwe oznakowanie, prawidiowg eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlkasnym staraniem
i na wtasny koszt;

prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez
Wykonawce nastgpi wczesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé;

usuwanie na wiasny koszt odpaddéw i Smieci (w tym ziemi). Odpady i Smieci powstate
w wyniku wykonywania robét zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wilasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatdbw pochodzacych z
rozbiorki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje sie w odniesieniu do
materiatow, dla ktérych przewidziano inny sposdb postepowania w Dokumentacji projektowej
lub niniejszej umowie;

opracowania na wiasny koszt i uzgodnienia z wtasciwymi jednostkami oznakowania robét
w pasie drogowym — jesli bedzie wymagane;

zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym
prawem i przepisami a w szczegolnosci zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez
0soby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;

natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

informowanie Zamawiajgcego o problemach Ilub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
rob6t, norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody obcigzajg

Wykonawce;



31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca

zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego, majacych na celu ocene postepu realizacji rob6ot budowlanych, omdéwienia

probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien. W szczegdélnosci w terminie 3 dni od

dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy moze zwota¢ narade koordynacyjna w celu omoéwienia

zalecen do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego realizacji umowy;

usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania robét w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej;

przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed

ich zniszczeniem;

zgtoszenie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie

w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz

0 gotowosci do odbioru koncowego;

usuwanie wyrzadzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

w tym w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem

budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego

spowodowanych przez Wykonawce;

wykonawca przyjmuje na siebie peing odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane

na terenie budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, w szczegdlnosci w terminie do 7 dni

od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdét, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 (trzech) egzemplarzach w formie

papierowej (1 oryginat, 1 kopia) iw1l (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej

(zapisanym na ptycie CD, w formacie ,pdf’, z wylgczeniem geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, o ktérej mowa w lit. b ponizej, ktérg nalezy ztozy¢ w formacie ,pdf” oraz w

formacie otwartym np. ,.dwg”), tj.:

a) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw
i wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

b) dokumentacje geodezyjng (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg) — jesli
bedzie wymagana,

c) gwarancje producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzgdzenia
techniczne,

d) pozostate dokumenty nie wymienione powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca dokumentacje geodezyjng, o ktérej mowa

w lit. b przedstawit najpézniej w dniu odbioru koncowego robot.



39)

40)

41)

wykonawca najpézniej do dnia odbioru korncowego robét, zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego pozytywnych koncowych odbiorédw przez stuzby zewnetrzne,

w szczegolnosci przez: Straz Pozarng, Sanepid oraz innych niezbednych do ziozenia

wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego, jak i zapewnienia czynnego
udziatlu w odbiorach przez te stuzby oraz poniesienia zwigzanych z tym kosztow — jezeli
bedzie wymagane;

po uzyskaniu pozytywnych odbioréw, o ktérych mowa w pkt 39, Wykonawca najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robét, zobowigzany jest do przygotowania i przekazania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do ziozenia wniosku o pozwolenie

na uzytkowanie obiektu budowlanego do wiasciwego organu Nadzoru budowlanego — jezeli

bedzie wymagane, z zastrzezeniem postanowien pkt 38;

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie

ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy
wykonane przez jego podwykonawcow;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich z powodu szkdd i
strat zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy;

ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
aw szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjg oséb trzecich -
opoznien w wykonaniu robét, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania robaot;
Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary, badania i proby jakosci
wykonywanych robot i uzytych materiatdw w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania, pomiary i badania,
o0 ktérych mowa w zdaniu wcze$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wiasny koszt;
Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych,
a koniecznych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikly w trakcie

realizacji Umowy;



§4
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, biorgc
jednoczesnie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ich dziatalnos$c.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz za pomocag
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w zakresie:
Q) e e (zakres realizowany przez Podwykonawcoéw)
D) s (zakres realizowany przez Podwykonawcow)
(UWAGA: tre$¢ niniejszego ustepu zostanie dostosowana do tresci oferty Wykonawcy,

z ktérym bedzie zawierana umowa w sprawie zamowienia publicznego)
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny
Z zatozeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania roboét
i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. W przypadku umow pomiedzy dalszymi Podwykonawcami zostanie
dotgczone réowniez oswiadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 5, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta na pismie,
pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) oznaczenie stron umowy;
2) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg obejmujgca ten
zakres;

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;



10.

11.

12.

13.

4) termin wykonania rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

6) termin zapfaty wynagrodzenia;

7) nrrachunku bankowego na ktdry nalezy dokona¢ zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy zawartej
z Zamawiajgcym;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

3) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposdb przekraczajgcy wartos¢ robot
budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
lub w sposob przekraczajgcy wartosé czesci robét powierzonych podwykonawcy ustalong
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5;

4)  okreslajgcych termin realizacji rob6t budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy ich realizacje
w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

5) dotyczacych sposobu rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie zawartej miedzy nimi umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie

przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Wykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10 odpis

z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy, lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status

prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu

podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przediozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 10,

zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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14,

15.
16.

17.

18.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dniod dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Wykonawca przediozy
wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 9, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robot wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nastgpi w oparciu o protokét odbioru technicznego oraz przedstawienia
dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym  zostata zawarta zaakceptowana przez = Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem

umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

§5
ZATRUDNIENIE OSOB NA UMOWE O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy O prace, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.),
przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) osdb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy fizycznej,
operatorow maszyn i urzgdzen.
W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
(w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych

wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej

wskazanych wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu
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dowodéw, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) osdb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania od Wykonawcy przedtozenia w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy);

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce (lub dalszego Podwykonawce) kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaC¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce (lub dalszego Podwykonawce) kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje w dalszej czesci umowy sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego dowoddédw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z tymi przepisami.
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Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§6
ODBIORY
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg Umowa, okreslonego w § 1, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
2. Procedura odbioru koncowego, Wykonawca:

1) zgtasza osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika budowy. W terminie do
3 dni, od dnia zgltoszenia Zamawiajgcemu osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, dokonane
wpisem do dziennika budowy oraz na piSmie do siedziby Zamawiajgcego. Brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim skutkuje uznaniem
dokonanego zgtoszenia gotowosci do odbioru za niebyte;

2) Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru robét, z zastrzezeniem postanowien pkt 3;

3) jako warunek konieczny do przystgpienia do odbioru robét, Wykonawca w terminie
7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, dostarczy Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 38, pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét oraz wykona obowigzki, o ktérych mowa
w §3ust.2pkt39 i 40 w terminach tam oznaczonych. Kompletno$s¢ dostarczanej
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady:

1) nadajagce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad;

2) nienadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §
13 niniejszej umowy, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt, ktéry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokét podpisuje Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy,
odpowiedni Kierownicy robot oraz osoby wskazane w § 16 ust. 1.

5. W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
Inspektor Nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego zgtoszenia gotowosci do odbioru
za niebyte.

7. Ponadto Kierownik budowy bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych oraz robét
ulegajgcych zakryciu, préb i sprawdzen, wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie informujgc
o tym Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego:

1) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru nie pézniej niz w terminie do 4 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Kierownika budowy;

2) Zamawiajgcy, wedtug swojego wyboru moze ale nie musi uczestniczy¢ w odbiorach o ktérych
mowa W ust. 7;

3) w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca
na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do umozliwienia
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robdét poprzez np.ich odkrycie lub
wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. W takiej sytuacji odkrycie, zakrycie,
rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) Z czynnosci odbioru robot sporzadzany jest protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w
toku odbioru.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma tgcznie wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg, W WYSOKOSCI ....eueeiniiiiiiiii e zt brutto

(stownie ziotych ... ), w tym nalezny podatek VAT

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne
do realizacji zamoéwienia, zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 oraz wszelkie inne
koszty wynikajace z realizacji obowigzkéw Wykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie,
w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje
Przedmiotu Umowy nastgpi jednorazowo, po zakohczeniu realizacji Przedmiotu Umowy
i po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét. Podstawe do wystawienia faktury
stanowi protokét odbioru koncowego robdt podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy umozliwiajgcy dokonanie ptatnosci
w ramach mechanizm podzielonej ptatnosci (MPP), znajdujgcy sie w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).
Naleznosci ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 2, wskazany
w wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od dnia wptywu prawidlowo wystawionej faktury
do Zamawiajgcego. Za dzien dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na:

Gmina BedIno, BedIno 24, 99-311 BedIno , REGON 611015543, NIP 775-24-06-180

Strony umowy zgodnie ustality, iz faktura wystawiona zostanie w formie papierowej/ w formie
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Zamawiajgcy
nie wyraza zgody na przesytanie za posrednictwem platformy, o ktdrej mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

Do faktur muszg by¢ zatgczone oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, lub inne

dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen
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10.

11.

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajacych z zawartych przez nich

i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo — brak zatgczenia takich

oswiadczen lub innych dowoddw spowoduje wstrzymanie wypfaty naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przediozonej mu umowie

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio

od Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, moze wystgpi¢é o dokonanie
bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajgcego, skfadajagc dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robét). Uprawnienie do wystgpienia

0 bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne

uwagi, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wedtug swojego uznania moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo;

3) dokona¢é bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jesli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentem

potwierdzajgcym wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7

uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie

uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
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12.

13.

14,

4,

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku ztozenia do depozytu sgdowego kwoty, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2), Zamawiajgcy
obnizy o te kwote wyptate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana
przez Zamawiajgcego obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie wynikajagce z umowy
o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zgodnie z postanowieniami art. 647§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1145 z pézn. zm.) — dalej zwanym ,KC” — Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg (dalszym Podwykonawcag
lub Podwykonawcg), chyba ze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z umow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 10 lub ust. 13. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy

przedmiot wynika odpowiednio z umoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 10 lub ust. 13.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

Na wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne i montazowe, wykonane instalacje oraz

dostarczone i zamontowane urzgdzenia objete przedmiotem niniejszej umowy ustala sie okres

gwarancji i rekojmi za wady wynoszggy ........ miesiecy od daty koncowego odbioru robét.

Gwarancjg i rekojmig sg objete wszystkie elementy wykonane przez Wykonawce w ramach

realizacji przedmiotowego zamowienia, w szczegdlnosci:

1) roboty budowlane;

2) roboty instalacyjne i montazowe;

3) wykonane instalacje;

4) dostarczone i zamontowane urzadzenia, w ramach realizacji umowy.

Gwarancja obejmuje:

1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie
gwaranciji;

2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczegdlnosci koszty
materiatéw i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia
wyrobéw budowlanych i urzgdzen;

3) koszty usuniecia wszelkich szkod, wad i usterek, ktdére powstaty w wyniku uzytkowania
urzgdzen lub materiatdw uzytych przez Wykonawce, posiadajgcych wade ukryta.

W okresie rekojmi, Zamawiajgcy bedzie sprawdzat stan techniczny Przedmiotu Umowy. Przed

koncem uptywu okresu gwarancji i rekojmi i po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad
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ujawnionych www. okresie, Zamawiajgcy z udziatem Wykonawcy dokona odbioru
pogwarancyjnego w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia
pozostatej czesci Zabezpieczenia. Z przegladu pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét
odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdac¢ od Wykonawcy bezptatnego
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych
do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy bedzie mégt usungé wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy strony
trzeciej, naryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw usuniecia wad, zostang
one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usuniecia wad
przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaptaty pozostalych poniesionych kosztéw Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogélnych, to jest w mys| przepiséow ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§ 10
KADRA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj.:

1) Kierownik budowy —p. ................. nr uprawnien ......... w zakresie..................

2) Kierownik robot sanitarnych —p. .................. nr uprawnien ......... w zakresie..................

3) Kierownik rob6ot  elektrycznych — P i nr uprawnien  .........
w zakresie..................

Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, dla funkcji ktérg ma petnic.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z winy
Wykonawcy.

§11
ZAMIANY UMOWY

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) Okreslonych ustawg Pzp.

2) Przewidzianych w niniejszej umowie.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lub
3 technologii, materiatdw, urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach
zatwierdzonego projektu budowlanego;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentach, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 pkt 1 lub 3 wady lub usterki;

4) zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t budowlanych;

6) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych;

7) terminu realizacji umowy.

W przypadku gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem

ich dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo i termin wykonania umowy.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 wymagajg zmiany dokumentéw, o ktérych mowa w § 1

ust. 3 pkt 1 lub 3 strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis

proponowanych zmian z informacjg o koniecznoéci lub nie, zmiany decyzji pozwalajgcej na
rozpoczecie i wykonywanie robét budowlanych oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniate nizej

wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujgce obnizeniem
kosztu wykonania robdt, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu
lub podniesieniem wydajnosci urzgdzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu;

2) zmiana obowigzujgcych przepisow, ktéra nastgpita w trakcie realizacji zaméwienia majgca

wplyw na wykonanie przedmiotu umowy;
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3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

4) wady lub usterki dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 3 bez usuniecia ktérych
nie jest mozliwa prawidtowa i zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy;

5) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot Ilub przeszkody spowodowane przez
Zamawiajgcego lub innego Wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie tej
samej budowy;

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajgcych na wystgpieniu gruntdow stabonosnych, zmiennosci
warunkoéw geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robét budowlanych,
wystgpienia wod gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia,
zagrozen zwigzanych z osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu;

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak zbyt niskie temperatury, nagte i
intensywne opady sniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza,
uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy;

¢) hydrologicznych polegajacych na wezbraniach wéd w rzekach, powodziach, opadach
deszczéw nawalnych, roztopach, zatorach;

d) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajgcych powyzej 3 dni;

7) dziatanie sity wyzszej.

W przypadkach, gdy zmiana umowy dotyczy terminu wykonania umowy lub wptywa na termin

wykonania umowy Strony ustalg nowy termin realizacji robét budowlanych, z tym ze co do zasady

okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania
prac wynikajgcych ze zmiany umowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 3 zostang wykryte wady lub usterki,

Zamawiajgcy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunigcia i uzgodni

z Wykonawcg sposob wykonania robét budowlanych wynikajgcy ze zmian tej dokumentacii.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o kitdérej mowa w przypadku, gdy zmiany bedg wynikac

ze zmiany dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 3 stanowi projekt zamienny,

o ktérym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny czynnikow cenotwérczych (R, M, S, wskazniki narzutow: Kp, Kz, Z) zostang przyjete
zgodnie z zestawieniem czynnikéw cenotwérczych z narzutami ztozonym przez Wykonawce
w mys| § 2 ust. 5 umowy;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt a),
brakujgce ceny czynnikdw cenotwérczych zostang przyjete z aktualnych baz realnych
cen do kosztoryséw (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD) - jako sSrednie, za okres
ich ,wbudowania”;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie

pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zostang KNNR-y, KSNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.
Gdy zmiany nie wymagajg sporzadzania projektu zamiennego, sporzadza sie kosztorys ofertowy
w oparciu o zatozenia okre$lone w ust. 9 lit. a) — c).
Wykonawca powinien opracowa¢ kosztorys, o kitérym mowa w ust. 9 i 10 oraz przedstawic
go Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przediuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem

czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Ponadto Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi o kwote odpowiadajgcqg réznicy pomiedzy kwotg
podatku, jakg Wykonawca bytby zobowigzany zaptaci¢ tytutem podatku w momencie zawarcia
umowy a kwota podatku, jakg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ po zmianie stawki
podatku od towardw i ustug.

Dokonanie zmian wymaga podpisania kazdorazowo pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku, gdy zmiany umowy majg wptyw na tres¢ harmonogramu rzeczowego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowy w terminie 2 dni od dnia
zawarcia aneksu.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci
oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§12
NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajgcy wyznaczy do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) Inspektora nadzoru robdt ogdlnobudowlanych - Koordynator inspektoréw nadzoru;
2) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;
3) Inspektor nadzoru robét elektrycznych;
Nazwisko osoby petnigcej wskazang powyzej funkcje zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie

po zawarciu umowy.
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Osoba/osoby wskazane w ust. 1 bedzie/bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby/osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 13
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zakonczeniu realizaciji

przedmiotu umowy, liczagc od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w rozpoczeciu robdt,

liczony od terminu wskazanego w § 2 ust. 3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdorazowg

przerwe w wykonywaniu przedmiotu umowy, dtuzszg niz 5 dni, wynikajaca z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia w usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorach robét budowlanych
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie poszczegodlnych wad, do dnia ich usuniecia wtgcznie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowedo realizacji umowy,

liczgc od terminu okreslonego w § 2 ust. 4.

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety

dzieh opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kosztorysu Wykonawcy, liczagc od terminu

okreslonego w § 2 ust. 5.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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10.

11.

12.

13.

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2 000,00 zi
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 5 000,00 za kazdy

stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu nie wypetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 38 i 40, w wysokosci 500,00 za kazdy stwierdzony

przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu nie wypetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 41, w wysokosci 2 000,00 za kazdy stwierdzony

przypadek.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgacego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 — 11 na zasadach ogdinych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania

bedacego przedmiotem umowy lub naruszenia jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wyniklej szkody w petnej wysokosci bez wzgledu na

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ust 1 oraz art. 148 ust 1
ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca sktada zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % okreslonego w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto, tj. kwote ............eeuees zt
(stownie .......coovviiiiiii ), Wformie.....oooooiiii
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawey 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, tj. ..oeunnenen. zt (stownie:
.................................... ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30% kwoty,
o ktorej mowa w ust. 1, tj. .coiiiiiiiininnnns zh (stownie: ... )
i zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy lub nie zakohczenia przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy w terminie umownym, w sytuacji wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizowania
dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 7 dni przed uptywem
waznosci okresu obejmujgcego zabezpieczenie i przediozenia Zamawiajgcemu w tym terminie

wznowionego dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6.

1.

2.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie

niz pienigdz, Wykonawca jest zobowigzany:

1) zlozy¢ na dzien odbioru z waznoscig do konca okresu gwarancji i rekojmi zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1
w jednej z form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) w przypadku nie zlozenia ww. zabezpieczenia we wskazanym terminie - Zamawiajgcy

powyzszg kwote potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robot w terminie
wskazanym w § 2 ust. 3 lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 2. Prawo do odstgpienia od umowy, w takich przypadkach przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od uptyniecia odpowiednio terminu, o ktérym mowa
w§ 2ust. 3lubw § 2 ust. 2.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni. Prawo do odstgpienia od umowy, w takim
przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem zapisow § 10ust. 3 i 4. Prawo
do odstgpienia od umowy, w takim przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie
10 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego Ilub niniejszg umowg
i nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

5) W przypadku, gdy konieczne bedzie co najmniej trzykrotne dokonywanie bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
lub gdy konieczne bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

3) W terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 16
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy sg:

Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane
bedg pisemnie przez ustanowione w ust. 1 osoby. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 uprawnione
sg w szczegolnoéci do dokonywania odbioréw robét ze strony Zamawiajgcego.

Stronom przystuguje prawo zamiany osob wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany,
niezbedne jest powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem

zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci Wykonawcy
na rzecz osob trzecich, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej — aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.
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3. llekro¢ w niniejszej umowie moéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje
sie dni od poniedziatku do piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
dziatalnosci, a takze o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczeciu postepowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

5. Ewentualne spory powstate na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzyga¢ bedg
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Przedmiot Umowy wspétfinansowane jest ze $rodkoéw Funduszu Pracy w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" realizowanego
w 2021 r. w ramach zadania ,,Utworzenie w 2021 roku 16 nowych miejsc opieki w Ztobku nr 1 w
Bedinie, Bedino 31A”.

7. Wpykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamowienia publicznego i zobowigzuje
sie do wypetnienia niniejszego obowigzku réwniez wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie
jej realizacji.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy

KC, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Pzp.

§ 18
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy — formularz ofertowy;
2) Dokumentacja projektowa, obejmujgca:
a) Projekt budowlany — branza budowlana - przebudowa pomieszczen przedszkolno-
szkolnych na Ztobek,
b) Projekt budowlany — branza elektryczna — projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych,
c) Projekt budowlany — branza sanitarna — projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-
kan. i PPOZ;
3) Przedmiary robét, obejmujace:
a) Przedmiar robét — branza budowlana,
b) Przedmiar robét — branza elektryczna,
c) Przedmiar robét — branza sanitarna,

(Uwaga: ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Zamawiajacy udostepnia przedmiar

robot jedynie, jako materiat pogladowo — informacyjny),

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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4)

5)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), obejmujace:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza budowlana,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza elektryczna,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza sanitarna,

wzOr wniosku materiatowego;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wz6r wniosku materiatowego

Nazwa Umowa NI,
zadania Zdnia .o
Zamawiajgcy

Wykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW / URZADZEN

Nr wniosku: Miejsce i data wystawienia
Grupa
Robaét/branza:

Obiekt

Rodzaj materiatu / urzgdzenia

Producent Szacunkowa
ilos¢

Kraj pochodzenia

Odniesienie do  wymagan
umowy (Specyfikacja
Techniczna)

Uwagi Wykonawcy

Zatgczniki: Na przykiad:
1. Deklaracja zgodnoscinr.................
2. Atesty
3. DTR
4. Karty techniczne
5. Certyfikaty
6. Aprobaty
7. Instrukcje
8. Inne
Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuje o zgode na zamowienie w/w materiatow / urzadzen
Przedstawiciel | Imig i Nazwisko Data Podpis
Wykonawcy
Status Zatwierdzono Zatwierdzono z Nie zatwierdzono
zatwierdzenia uwagami
whniosku
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