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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej z projektowanej pompy ciepta oraz podtaczenie instalacji cieptej wody uzytkowe;j
oraz kanalizacyjnej dla adaptacji pomieszczen Szkoty Podstawowej w Bedlnie na ztobek,

obiekt zlokalizowany w msc. Bedlno 31A, 99-311 BedlIno.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych instalacji zewnetrznych i

wewngtrznych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z

wymiang instalacji wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - kanal grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia
sciekow sanitarnych.

1.4.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna — rurociggi dostarczajgce wode zimng 1 ciepla
wode uzytkows.

1.4.3. Sie¢ wodociaggowa - sie¢ wodociggowa zewngtrzna, przeznaczona do doprowadzania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i zwierzeta.

1.4.4. Przylacze c.0. — odcinek przylacza centralnego ogrzewania, taczacy budynek nr 1
inr2.

1 .4.5. Rura ochronna ( ostonowa ) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego
lub wodociggowego, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (ulica-jezdnia-pas drogowy) ewentualnych
wyciekow $ciekow.

1.4.6. Urzadzenia - (elementy ) uzbrojenia sieci.



1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi,

- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacj¢ baz., warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych



uzytkownikami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy (nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie cigglosci pracy jednostki) i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami
wlasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych, instalacji wewnetrznych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych oraz instalacji wewngtrznych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy, i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg¢ wszelkich uszkodzen w tym obrgbie, zgodnie z poleceniami
Inzyniera Budowy. Samochody Wykonawcy nie mogg ogranicza¢ ruchu pojazdow

Inwestora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami, 1 bedzie w peini odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod, 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o swoich dziataniach.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania
2.1.1. Zrédla uzyskania materialow fabrycznych i do zasypki wykopow (po dociepleniu

fundamentow).

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje

dotyczace proponowanego zrédta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow



1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materialow z
danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i
swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrodta spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow po

dociepleniu fundamentow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi,

ktore zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwos¢ do robot, 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

1 uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zmian¢ materiatlu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaly rurowe.

2.2.1. Rury z polichlorku winylu — remont inst. kanalizacyjnej.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC, PVC-U) bez substancji
zmigkczajacych 1 wypetniajagcych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami

gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.

2 2.2. Rury stalowe ostonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie).

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania
wg PN-80/H-74219 malowane wewnatrz asfaltozg (WM) 1 zabezpieczone zewnatrz
powtoka bitumiczna z pojedyncza (ZO1) lub podwojna przektadka (ZO2).

2.2.3 Materialy instalacji wewnetrznych

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatlow

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

* Instalacja wodociggowa budynku bedzie wykonane z rur wodociggowych, z polietylenu
taczonych ksztattkami zaciskowymi.

* Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tagczonych

za pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikow z Seliwa ciagliwego (wg PN-
84/H-74200 ) — przewody rozprowadzajace w piwnicy i piony doprowadzajace wode

do logoterm.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z

PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzerdw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i uzbrojenie instalacji.

* Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca (zawory
kulowe odcinajace , zawory zwrotne, zawory do oprdzniania piondOw) oraz armature
wyplywowa o podwyzszonym standardzie .

2.3. Izolacja termiczna

* [zolacje cieptochronng rurociggdéw ( woda zimna 1 ciepta ) nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV grub. 6-9 mm,

* Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.10go0lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie przewidzianym umows3.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.10go0lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych
wymagan:
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- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos$¢ sktadowania do 1,0 m)

- przew6z powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek 1 rozladunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu—rury moga by¢
przenoszone recznie.

- przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze niz
1,0m

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach moze wymagac¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym 1 trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. baweiniano-

konopne;.

5.1. Rury przewodowe PCV.

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych
grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach drewnianych. Wysokos¢
stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysunieciem kielichow poza konce rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy
zachowac $rodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku . W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania
+30°C).

6. Wykonywanie robot.

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢

zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.10goblIne zasady kontroli jakosci robét.
7. 1.1 Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

A/ cze$¢ 0gbdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robot)

-bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
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- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementdw robot

- system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot

B/ cz¢$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, magazynowania

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos$ci materiatéw - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okres§lone w OST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wy kalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zgodnos$¢ z warunkami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore
spelniajag wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktorych w.w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i1 opatrzone data 1 podpisem wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
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dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materialow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pk-cie 1-3, nastepujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
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d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla 1NJ i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i1 z czgstotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji przewodow

- badanie szczelnos$ci kanatu 1 instalacji

- proba szczelnosci

7.2.3 Proby szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych, instalacji wodociggowych 1 centralnego

ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610:2001

8. Obmiar robot.
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy platnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarow3g jest m (metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

9. Odbior robot.
9.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
9.1.1 Rodzaje odbiorow robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

d odbior ostateczny

d/ odbidér pogwarancyjny

9.1.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiciel Inwestora.
Gotowos¢ danej czgsci robot instalacyjnych do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.1.3 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czg$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9.1.4. Odbior ostateczny.

9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilo$ci jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows 1
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcenr pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty :

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupetniajace lub zamienne )

3. Ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST

7. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.1.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowanie

tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przylacze c.o. miedzy

obiektami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie czynno$ci
zwiazane z przebudowa kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowa 1
gazowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggoéw

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewodoéw, zasypanie 1 zageszczenie wykopow Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych podlegajaca odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy obiektami

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci odbieranego odcinka przewodu, jezeli
jest to uzaleznione od warunkéw lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéw techniczno-
ekonomicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. Przepisy zwiazane —normy i inne dokumenty

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z podzniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 p6z. 718 z pdzniejszymi zmianami

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 poéz.
906

- warunki techniczne wykonywania 1 odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych ( Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
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- Szczegbdlowy zakres 1 forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr
140 p6z. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty

2003 r (Dz.U. nr 47/2003 1).

Opracowat:
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