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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Podstawą opracowania projektu technicznego były następujące materiały: 

a) inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby niniejszego opracowania; 

b) umowa z Inwestorem – Gmina Bedlno; 

c) audyt energetyczny budynku stanowiący odrębne opracowanie;            

d) świadectwo ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. 

e) materiały przekazane przez producentów materiałów wykorzystanych  

w projekcie  

f) normy państwowe i obowiązujące przepisy budowlane w tym norma PN-91/B-

02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia; Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (nowelizacja 07.06.2019r.) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.1065); PN-EN ISO 6946:2004 – Komponenty budowlane i elementy 

budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania.  
 

 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 Opracowanie obejmuje projekt budowlany docieplenia ścian zewnętrznych, 

stropu poddasza nieogrzewanego oraz wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i 

drzwiowej w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Plecka Dąbrowa 6. 

Opracowanie powstało na podstawie audytu energetycznego, wykonanego  

na zlecenie Inwestora, a zastosowane rozwiązania zostały zaakceptowane przez 

Inwestora. 

Do projektu opracowano specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

 

3. OPIS DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
    Budynek znajduje się w części miejscowości o rozproszonej zabudowie. Wokół 

zabudowa niska – budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren płaski, uzbrojony w 

infrastrukturę techniczną, ogrodzony.  

Źródło ciepła dla budynku stanowi kotłownia węglowa, pomieszczenia ogrzewana 

za pomocą centralnej instalacji ogrzewania. Planuje się wykonanie nowej wewnętrznej 

instalacji c.o. – nisko pojemnościowej z regulacją (stanowi odrębne opracowanie) oraz 

wymianę kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła wspomaganą instalacją PV.   

W wyniku przeprowadzonych robót nie zmieni się sposób zagospodarowania  

i użytkowania działki. Projektowana inwestycja nie wykracza poza istniejące wymiary 

budynku na poziomie terenu, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, higienę  

i zdrowie użytkowników budynku oraz budynki sąsiednie. 

Teren inwestycji nie leży w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie wymagana jest 

wycinka zielni. 

 

 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6946-2004p.html
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4. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU. 
4.1. Opis budynku. 

4.1 Opis ogólny. 

 Budynek użyteczności publicznej – szkoła podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 6 

to wolnostojący budynek 2 i 3-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, na planie 

prostokąta. Budynek składa się z części starszej 3-kondygnacyjnej i później 

dobudowanej części 2-kondygnacyjnej.   

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane 

grubości 51 cm i 38 cm, obustronnie otynkowane; ściany wewnętrzne z cegły grubości 

25 i 12 cm, otynkowane; stropy Akermana i drewniane; dach kryty blachą. Podłoga na 

gruncie – piasek 25 cm; chudy beton 5 cm; 2 x papa; beton gr 10 cm; parkiet 

drewniany. Okna drewniane, szklone podwójnie do wymiany. Drzwi wejściowe z 

PCV, przeszklone oraz drewniane, do wymiany. 

 

4.2 Obliczenia termiczne w zakresie objętym dociepleniem. 

4.2.1 Ściana zewnętrzna: 

Opór cieplny przegrody: 

R = 0,88 m²xK/W 

Współczynnik przenikania ciepła: 

U = 1/0,88 = 1,14 W/m²xK 

Współczynnik przenikania ciepła według obowiązującego „Rozporządzenia Ministra 

infrastruktury”: 

U = 1,14 W/m²xK > Umax = 0,2 W/m²xK 

U/Umax = 1,14/0,2 = 5,7 

 

4.2.2 Ściana zewnętrzna: 

Opór cieplny przegrody: 

R = 1,33 m²xK/W 

Współczynnik przenikania ciepła: 

U = 1/1,33 = 0,75 W/m²xK 

Współczynnik przenikania ciepła według obowiązującego „Rozporządzenia Ministra 

infrastruktury”: 

U = 0,75 W/m²xK > Umax = 0,2 W/m²xK 

U/Umax = 0,75/0,2 = 3,75 

 

4.2.3 Strop poddasza: 

Opór cieplny przegrody: 

R = 1,2 m²xK/W  

Współczynnik przenikania ciepła: 

U = 1/1,2 = 0,83 W/m²xK 

Współczynnik przenikania ciepła według obowiązującego „Rozporządzenia Ministra 

infrastruktury”: 

 U = 0,83 W/m²xK > Umax = 0,15 W/m²xK 

U/ Umax = 0,83/0,15 = 5,53 
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4.2.4. Okna i drzwi zewnętrzne.  

W budynku okna stare, drewniane; szklone podwójnie – stwierdzono wiele wad, co w 

konsekwencji spowodowało przyjęcie współczynnika przenikania ciepła dla 

omawianych okien na poziomie - 2,6 W/m²xK.  

Wielkość maksymalna współczynnika przenikania ciepła dla okien wynosi według 

obowiązującego „Rozporządzenia Ministra infrastruktury” dla strefy klimatycznej III (dla 

budynków użyteczności publicznej i temperatur wewnętrznych > +16oC) – 0,9 W/m²xK.  

U = 2,6 W/m²xK > Umax = 0,9 W/m²xK 

U/ Umax = 2,6/0,9 = 2,89 

Drzwi wejściowe do budynku stare, z PCV, przeszklone i pełne drewniane - 

stwierdzono wiele wad ze względu na długi okres eksploatacji, co w konsekwencji 

spowodowało przyjęcie współczynnika przenikania ciepła dla omawianych drzwi na 

poziomie – 2,6 i 2,0 W/m²xK.  

Wielkość maksymalna współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych 

wynosi według obowiązującego „Rozporządzenia Ministra infrastruktury” dla strefy 

klimatycznej III (dla budynków użyteczności publicznej i temperatur wewnętrznych > 

+16oC) – 1,3 W/m²xK.  

U = 2,6 W/m²xK > Umax = 1,3 W/m²xK 

U/ Umax = 2,6/1,3 = 2,0 

U = 2,0 W/m²xK > Umax = 1,3 W/m²xK 

U/ Umax = 2,0/1,3 = 1,54 

 

4.3. Wnioski. 

Obliczenia termiczne wykonane szczegółowo w audycie energetycznym budynku 

wskazują na niedostateczną izolacyjność cieplną zewnętrznych ścian, stropu poddasza 

nieogrzewanego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Powoduje to nadmierne straty 

ciepła. 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, stropu poddasza, jak 

również wysoce niedoskonała i wyeksploatowana stolarka powodują, że ochrona 

cieplna omawianego obiektu wyraźnie odbiega od obowiązujących wymagań 

normowych, a w konsekwencji prowadzi do ponoszenia znacznych kosztów 

eksploatacyjnych. 

W związku z powyższym zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego obiektu 

oraz wytycznymi Inwestora konieczne jest poddanie budynku termorenowacji,  

w zakresie uwzględnionym poniżej. 

 

5. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA. 

5.1.1 Technologia – wełna mineralna 
Ze względu na konstrukcję dachu, zgodnie z obowiązującą normą należy przyjąć 

technologię docieplenia poprzez ułożenie docieplenia na istniejącym stropie poddasza 

nieogrzewanego. Poddasze – nie użytkowe, nie ogrzewane. 

Strop poddasza docieplić na całej powierzchni, poprzez ułożenie na istniejącym 

podłożu wełny mineralnej grubości 25 cm z podestem z desek, umożliwiającą 

korzystanie z poddasza w celach gospodarczych. 

Maty z wełny mineralnej ułożyć szczelnie mijankowo, wypełniając całą 

powierzchnię. Zamontować rozkładane schody strychowe właz na poddasze.       
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5.1.2 Sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła przez strop  

          po dociepleniu. 
strop - obecnie U0 = 0,83 W/m²xK: 

- dodatkowa warstwa docieplenia – wełna mineralna   

               d = 0,25 m   = 0,036 W/mK 

Współczynnik przejmowania ciepła dla stropu przed dociepleniem: 

U = 0,83 W/m²xK > Umax = 0,15 W/m²xK  

dodatkowy opór cieplny 

ΔR = 6,94 m²xK/W 

Współczynnik przejmowania ciepła dla stropu docieplonego: 

k = 1/ 1,2 + 6,94 = 0,12 W/m²xK < kmax = 0,15 W/m²xK 

 

5.1.3 Analiza statyczna 
Przyrost obciążenia stropu od docieplenia: 

- wełna mineralna 0,25 x 100 = 25 daN/m²   

Uznano że zwiększenie obciążenia stropu warstwą ocieplenia nie pogorszy stanu jej 

bezpieczeństwa.  

 

5.2.1 Technologia – granulat z wełny mineralnej 
Ze względu na konstrukcję stropodachu (przestrzeń powietrzna jest powyżej 20 cm) 

zgodnie z obowiązującą normą należy przyjąć technologię docieplenia poprzez 

wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej np. EKOFIBER grubości 25 cm. 

Ta metoda ocieplenia polecana jest dla powierzchni poziomych, dla których 

utrudniony jest dostęp i jest jedyną, która umożliwia układanie izolacji bez naruszenia 

konstrukcji stropodachu. 

Materiał izolacyjny np. Ekofiber jest wdmuchiwany pod ciśnieniem do zamkniętej 

przestrzeni stropodachu przy użyciu specjalistycznego sprzętu (nie ma konieczności 

wejścia robotnika w przestrzeń wentylowaną stropodachu) co gwarantuje dotarcie do 

niedostępnych przestrzeni oraz równomierne rozłożenie materiału termoizolacyjnego. 

Wdmuchiwanie wykonuje się przez otwory specjalnie wywiercone w powierzchni 

dachu lub przez istniejące otwory wentylacyjne. 

Materiał izolacyjny typu granulat powinien być: 

- niepalny i nienasiąkliwy – wchłanianie <= 1% obj. 

- o właściwościach izolacyjnych <= 0,039W/m2xK 

- rozszerzalność cieplna – współczynnik rozszerzalności liniowej = 0; kurczliowść = 0; 

- współczynnik dyfuzji – 0,14 kg/m x s x Gpa 

- zawartość substancji organicznych <= 2% obj. 

Granulat powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz winien być 

dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. 

  

5.2.2 Sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła przez stropodach  

          po dociepleniu. 
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Stropodach wentylowany - obecnie U0 = 0,83 W/m²xK: 

- granulat z wełny mineralnej   

               d = 0,25 m   = 0,036W/mK 

Współczynnik przejmowania ciepła dla stropu przed dociepleniem: 

U = 0,83 W/m²xK > Umax = 0,15 W/m²xK  

dodatkowy opór cieplny 

ΔR = 6,94 m²xK/W 

Współczynnik przejmowania ciepła dla stropu docieplonego: 

k = 1/ 1,2 + 6,94 = 0,12 W/m²xK < kmax = 0,15 W/m²xK 

 

5.2.3 Analiza statyczna 
Przyrost obciążenia stropu od docieplenia – strop poddasza: 

- wełna mineralna - granulat  0,25 x 100 = 25 daN/m²   

Uznano że zwiększenie obciążenia stropu warstwą ocieplenia nie pogorszy stanu 

bezpieczeństwa konstrukcji.  

 

6. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLRYSTYKA BUDYNKU. 

6.1 Sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne              

       po dociepleniu.  
Przy założeniu, że do docieplenia użyty zostanie styropian grubości 20 cm (zgodnie z 

wytycznymi audytu energetycznego budynku, stanowiącego odrębne opracowanie); 

współczynnik przenikania ciepła przez ściany będzie miał następujące wartości: 

1. ściany zewnętrzne (obecnie U0 = 1,14 W/m²xK): 

- dodatkowa warstwa docieplenia – styropian 

               d = 0,2 m   = 0,032 W/mK 

dodatkowy opór cieplny 

ΔR = 6,25 m²xK/W 

Współczynnik przejmowania ciepła dla ścian docieplonych: 

k = 1/0,88 + 6,25 = 0,14 W/m²xK < kmax = 0,2 W/m²xK 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych w pomieszczeniach 

ogrzewanych, po dociepleniu będzie niższy od dopuszczalnego, określonego w 

obowiązującym „Rozporządzeniu Ministra infrastruktury”. 

Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody: 

Vi = 20 – 0,14 x (20 + 20) x 0,167 = 19,06 °C 

Wymaganie punktu rosy jest spełnione. 

2. ściany zewnętrzne (obecnie U0 = 0,75 W/m²xK): 

- dodatkowa warstwa docieplenia – styropian 

               d = 0,2 m   = 0,032 W/mK 

dodatkowy opór cieplny 

ΔR = 6,25 m²xK/W 

Współczynnik przejmowania ciepła dla ścian docieplonych: 

k = 1/1,33 + 6,25 = 0,13 W/m²xK < kmax = 0,2 W/m²xK 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych w pomieszczeniach 

ogrzewanych, po dociepleniu będzie niższy od dopuszczalnego, określonego w 

obowiązującym „Rozporządzeniu Ministra infrastruktury”. 
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Temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody: 

Vi = 20 – 0,13 x (20 + 20) x 0,167 = 19,13 °C 

Wymaganie punktu rosy jest spełnione. 

 

6.2 Opis przyjętej technologii docieplenia ścian zewnętrznych budynku. 

 
 Przyjęto, że budynek docieplony zostanie metodą lekką mokrą według 

Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002. Ocieplenie można 

wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia, na który ITB wydał 

świadectwo dopuszczenia do stosowania nr 1005/94.  

 Do docieplenia proponuje się zastosować styropian samogasnący FS15 

grubości odpowiednio 20 cm o współczynniku 0,032 W/mK. Ocieplenie mocowane 

będzie do ściany za pomocą kleju oraz kołków kotwiących. Styropian zabezpieczony 

zostanie siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy. Do wysokości 

górnej linii okien parteru zastosowano dwie warstwy siatki zbrojącej. Do wzmocnienia 

narożników wypukłych oraz krawędzi otworów (drzwi wejściowe, okna) stosować 

należy kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Dolna krawędź ocieplenia 

zakończona zostanie na poziomie 0,8 m poniżej poziomu gruntu. W gruncie należy 

zastosować izolację przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowej i zabezpieczenie 

środkiem bitumicznym np. abizolem. Na poziomie cokołu (ok. 0,5 m nad gruntem) 

należy docieplenie ścian fundamentowych zakończyć obróbką blacharską na całej 

długości styropianu, wysuwając obróbkę 3 cm od lica ściany (podobnie jak parapety). 

Docieplenie ściany należy rozpocząć bezpośrednio nad obróbką listwą startową. Górną 

krawędź docieplenia należy zakończyć pod gzymsem przy krawędzi dachu lub na 

krawędzi ogniomurów. Następnie wykonać obróbki blacharskie i zamontować rynny i 

rury spustowe zgodnie z rysunkami elewacji.     

Dla uniknięcia przebarwień tynku proponuje się zastosować podkład tynkarski. 

Zewnętrzną warstwę docieplenia stanowił będzie tynk cienkowarstwowy.      

 

KOLORYSTYKA BUDYNKU: 

Przykładowa kolorystyka budynku zgodnie z opisem na rysunkach.  
 

Metoda lekka mokra 
Materiały. 

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych metodą „lekką” należy stosować materiały 

spełniające wymagania określone poniżej. Każda partia materiałów powinna być 

dostarczona na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę: 

- atest PZH 

- aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z Polską Normą 

- znak B (dopuszczenie do stosowania w budownictwie)   

 

Płyty styropianowe 

 Do docieplenia powinien być używany styropian samogasnący o wymiarach – płyty 

styropianowe proste 50 x 100 cm i łącznej grubości 20 cm rodzaju FS, odmiany 15 lub 20. 

Styropian powinien spełniać następujące warunki: 

- gęstość objętościowa od 15 kg/m3 do 20 kg/m3 

- dopuszczalne odchyłki grubości  3% 
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- struktura styropianowa zwarta (niedopuszczalne występowanie luźno związanych 

granulek lub kawern między nimi) 

- typ płyty – płyty krojone z bloków o szorstkich powierzchniach 

- krawędzie płyty – prawie z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań. 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni 8-10 N/mm2 (dla każdej 

próbki) 

- płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 

dwóch miesięcy od daty produkcji 

- maksymalny wymiar płyt 60 x 120 cm 

- pozostałe wymagania techniczne zgodne z normą PN-B-20130:1999+Az1 

- współczynnik :    = 0,032 [W/(m*K)]. 

 

Siatki z włókna szklanego zbrojące 

- siatki powierzchniowe  

 Stosować należy siatki z włókna szklanego w kąpieli akrylowej uodparniającej  

na alkalia i zapobiegającej przesuwaniu się oczek spełniające wymagania: 

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż i osnowy w stanie aklimatyzowanym – 

nie mniej niż 125 daN 

- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dypresją tworzywa sztucznego 

- pozostałe wymagania wg PN-92/P-85010 

- siatki narożnikowe – siatki zabezpieczające narożniki w odcinkach o długości 1,20 m z 

włókna szklanego zabepieczone przed alkaliami 

- siatki pancerne – siatki wzmacniające miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia  

(np. cokoły budynków). Rolki o długości 50 metrów i szerokości 1,20 m 

Masy klejące 

 Masa klejąca stosowana jest do klejenia płyt styropianowych i układania siatek  

z włókien szklanych na typowych podłożach mineralnych i musi posiadać aprobatę 

techniczną o parametrach nie gorszych niż np. ATLAS STOPTER K-20. 

Zaprawa klejąca jest suchą, mineralną zaprawą cementową, mrozoodporną, wodoodporną, o 

dużej paroprzepuszczalności i przyczepności. 

Podłoże powinno być mocne i równe, czyste od pozostałości zmniejszających przyczepność 

np. pozostałości po powłokach malarskich, brud.   

 

Elewacyjne masy tynkarskie 

- podkładowa masa tynkarska pod tynki szlachetne wg aprobaty technicznej – do 

wykonania podkładu tynkarskiego na przygotowanej warstwie zbrojonej o parametrach 

nie gorszych niż np. ATLAS CERPLAST. 

- akrylowa masa tynkarska wg aprobaty technicznej o parametrach nie gorszych niż np. 

ATLAS CERMIT R-200 

 

Listwy cokołowe 103 mm 

 Wykonanie docieplenia od poziomu cokołu należy rozpocząć od zamocowania listwy 

cokołowej na powierzchni ściany. Listwa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu 

kolejnych płyt styropianowych, a także stanowi obróbkę dolnej krawędzi systemu - listwy 

cokołowe mają za zadanie wzmocnienie zakończenia ocieplenia w linii poziomej. Wykonane 

są one z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub wysokogatunkowego PCW, posiadają profil ceowy 

lub zetowy. Długość listew 2m, szerokość dostosowana do grubości warstwy ocieplającej. 

 

Listwy narożne 
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 Służą one do wzmacniania narożników pionowych i np. ościeży. Są to kątowniki 

wykonane z perforowanej blachy aluminiowej grubości 0,5 mm z wklejoną siatką, posiadają 

wymiary 25x25 mm. 

 

Kołki z dyblem do styropianu 

Kołki służą do mocowania izolacji termicznej do podłoża: 

- wg świadectwa ITB nr 916/92 

- wg świadectwa ITB nr 932/93 

- 10/99 - 144 wg świadectwa ITB nr 955/93  

- 11/99 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITB nr 956/93  

Styropian mocuje się kołkami rozprężonymi o trzpieniu z tworzywa sztucznego, co zapewnia 

odpowiednią dla lekkich izolacji siłę rozporu. Długość zainstalowanych łączników zależy od 

przyjętej grubości warstwy izolacji, jednak należy przestrzegać zasady, aby 5-6 cm z długości 

trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Poza zasadą dopasowania długości 

kołka do grubości warstwy izolacyjnej należy przestrzegać zasady, aby wybrane kołki 

posiadały świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

Kit trwale plastyczny 

 Stosować należy uszczelniacze silikonowe. 

 

Blacha powlekana 

 Do wykonania obróbek blacharskich stosować blachę powlekaną o grubości min 0,55 

mm. Do mocowania obróbek stosuje się wkręty. 

 

 

Papa asfaltowa 

 Do izolacji przeciwwilgociowej np. podokienników, gzymsów.  

 

Warunki techniczne wykonywania ociepleń. 

SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 W czasie prac używane będą następujące narzędzia: 

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ściany (ręczne i mechaniczne) 

- pace zębate do nakładania warstwy kleju na mur 

- piłki ręczne o drobnych zębach lub noże do cięcia płyt styropianowych 

- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania krawędzi i powierzchni 

przyklejonych płyt styropianowych 

- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia siatki z włókna szklanego 

- szpachle i packi (metalowe i drewniane) do układania masy klejącej 

- łaty do sprawdzania płaskości przyklejonych płyt styropianowych 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 

- pojemniki metalowe o pojemności 40-60 litrów do przygotowania masy klejącej 

- urządzenia do transportu pionowego 

- rusztowania rurowe zewnętrzne. 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

- skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń 

- montaż rusztowań 

- demontaż instalacji odgromowej i innych instalacji zewnętrznych 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany 

- wykonanie próby przyklejenia styropianu 
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- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 

- przygotowanie masy klejącej  

- przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

- dodatkowe mocowanie styropianu kołkami z tworzywa sztucznego 

- szlifowanie nierówności pacą z papierem ściernym 

- nałożenie zaprawy klejowej na płyty styropianowe, pacą zębatą 10-12 mm 

- wklejenie siatki z włókna szklanego w zaprawę klejową 

- zatapianie siatki z włókna szklanego w warstwie zaprawy klejowej przy pomocy pacy 

- wygładzanie warstwy ochronnej 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich 

- wykonanie podkładu tynkarskiego 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej 

- założenie instalacji zewnętrznych 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

 Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez 

opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem).  

W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i zarzucić warstwą 

zaprawy tynkarskiej. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć  

i wyrównać zaprawą. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi 

należy zmyć wodą z hydrantu. Przed przyklejeniem styropianu ściana powinna być 

zagruntowana emulsją - zadaniem jest redukcja chłonności podłoża czyli zmniejszenie 

odciągania wody z zaprawy klejowej, którą przykleja się styropian. Nadmierna utrata wilgoci 

z zaprawy klejowej grozi odspojeniem płyt od powierzchni ściany. 

 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

 Na powierzchnię ściany przygotowaną zgodnie z opisem powyżej przykleić  

w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm, nakładając masę 

klejącą na całą powierzchnię próbki. Po czterech dniach wykonać próbę ręcznego odrywania 

styropianu. Styropian powinien ulec rozerwaniu. 

 Gdy styropian oderwie się z masą klejącą oznacza to, że podłoże jest źle 

oczyszczone. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię i wykonać 

ponownie próbę. 

 Ponadto oprócz przyklejania należy zastosować łączniki z tworzywa sztucznego  

w ilości 4 szt/m2 o długości L = 200 mm. 

 

WARUNKI REALIZACJI 

 Przy prowadzeniu prac dociepleniowych muszą być spełnione następujące warunki: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wydane przez odpowiednie 

Starostwo Powiatowe 

- temperatura powietrza w granicach 5 - 25°C 

- bezdeszczowa pogoda 

- prowadzenie Dziennika Budowy, w którym będą również wpisy Inspektora Nadzoru, 

stwierdzające prawidłowość wykonania następujących robót: 

- przygotowania powierzchni ściany 

- przyklejenia płyt styropianowych 

- naklejenia siatki z włókna szklanego 

- wykonania faktury elewacyjnej 
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        -   prace muszą być wykonywane przez wyszkolonych pracowników. 

 

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość worka mieszając jednoczenie całość 

mieszadłem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolitej, pożądanej konsystencji odstawić na 5 

minut i ponownie przemieszać. W zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do użycia przez okres ok. 3 godzin. Należy unikać 

pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

- sposób użycia 

Zaprawę klejową należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty za pomocą ząbkowanej pacy 

10/12, rozprowadzając zaprawę na całej powierzchni płyty lub tzw. metodą punktowo – 

krawędziową, tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty oraz najczęściej 

6 ÷ 8 placków równomiernie rozłożonych wewnątrz jej powierzchni. Bezpośrednio po 

nałożeniu zaprawy klejowej płytę przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego 

położenia. Ilość zużytej zaprawy klejowej powinna być tak dobrana, aby po dobiciu płyty 

uzyskać równomierne przyklejenie min. 60% powierzchni izolacji. 

- narzędzia 

Wiertarka z mieszadłem, paca zębata stalowa, kielnia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 

bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się 

specjalnym środkiem do usuwania pozostałości po cemencie. 

 

-  przechowywanie i transport 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 

zaprawy zależy od producenta i określony jest na opakowaniu. 

-dane techniczne 
Proporcje mieszanki      0.20 – 0.22 l wody na 1 kg zaprawy 

        5.00 – 5.50 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy      3 godziny 

Czas otwarty pracy      min. 25 minut 

Przyczepność       do betonu min. 0,3 MPa 

        do styropianu min. 0,1 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy    od +50C do +250C 

Temperatura podłoża      od +50C do +250C 

Odporność na temperatury     od -200C do +600C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym     ok. 1,3 kg/dm3 

Min. Grubość warstwy zaprawy     2 mm 

Max. Grubość warstwy zaprawy     5 mm 

 

EMULSJA GRUNTUJĄCA 

Gotowa emulsja gruntująca służy do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych 

podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo – 

kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo – wapiennych itp. 

Emulsja dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych 

podłoży, powodując ich wzmocnienie. 

Emulsja gruntująca przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania na suchym podłożu, 

zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność i odporność na zarysowania, a także 

reguluje proces chłonności podłoża. Tynki i jastrychy pod wpływem działania emulsji 

wysychają równomiernie. Chroni ona podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci. 

Warstwa emulsji po wyschnięciu jest przezroczysta. 

Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20 0C do 80 0C. 
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Podłoże pod gruntowanie emulsją powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, 

olejów, tłuszczów i wosku. 

Emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 

jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję 

trzeba nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni 

należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 

 

- zużycie 

Średnio zużywa się 0,05 – 0,2 kg emulsji na 1 m2. 

W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 

 

- narzędzia 

Wałek lub pędzel malarski. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośredni po użyciu. 

 

- przechowywanie i transport 

Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres 

przydatności do użycia emulsji określony przez producenta. 

UWAGA – przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem 

 
- dane techniczne 

Temperatura podłoża      od +50C do +250C 

Użytkowanie powierzchni      po 24 godzinach 

Odporność na zarysowania     po ok. 2 godzinach 

Gęstość emulsji       1,0 g/cm3 

 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

 Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich, rur 

spustowych, instalacji odgromowej i innych instalacji zewnętrznych oraz wykonaniu próby 

przyklejenia styropianu można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty 

styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie 

jest niższa od 5°C oraz gdy powierzchnia ścian nie jest nagrzana do temperatury wyższej  

od 25°C. Ocieplenie można wykonywać od dołu przy zastosowaniu rusztowań stojących, lub 

od góry przy zastosowaniu rusztowań wiszących. 

 Masę klejącą należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3 do 4 cm, a na 

pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy układać na obwodzie 

płyty w odległości około 2 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty należy ułożyć 8-10 

placków o średnicy około 8 cm, gdy płyta ma wymiar 50x100 cm. Przy innych wymiarach 

płyty odpowiednio mniej lub więcej placków. 

 Masa klejąca musi stanowić co najmniej 60% klejonej powierzchni. Krawędzie płyty 

muszą być całkowicie przyklejone. Zużycie masy klejącej wynosi od 3 do 5 kg/m2. W 

przypadku klejenia płyty do gładkiej powierzchni ściany należy zaprawę klejową nałożyć na 

wewnętrzną stronę płyty za pomocą ząbkowanej pacy 10/12 mm, rozprowadzając zaprawę na 

całej powierzchni płyty. Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni przy 1 mm 

grubości warstwy. 

 Po nałożeniu masy klejącej na płycie należy ją niezwłocznie przyłożyć do ściany  

w przewidywanym miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przyłożenie łaty 

drewnianej. Masę klejącą wyciśniętą poza obrys płyty należy usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie, uderzanie lub poruszanie przyklejonych już płyt styropianowych. Płytę źle 
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przyklejoną należy oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i przestrzegając wyżej opisanych 

zasad przykleić powtórnie. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi 

z zachowaniem mijankowego układu spoin. Styki płyt styropianowych powinny mijać się  

ze stykami elementów ściennych. Płyty styropianowe należy układać na dotyk. 

Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm, szczeliny większe należy wypełnić paskami 

styropianu. 

 Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu 

większych niż 3 mm. Nierówności większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. Nie 

dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania 

nierówności styropianu masą klejącą. 

 Elementem wspomagającym mocowanie zaprawy klejowej są kołki plastikowe. 

Można je montować w momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie 

twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt. Praktycznie  

po dwóch dniach można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 4 kołki na 1 m2 powierzchni 

docieplenia. 

 Dla zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze budynku należy stosować 

kątowniki 25x25 mm z blachy aluminiowej perforowanej. Kątowniki te należy przyklejać 

masą klejącą do styropianu. 

 Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować styropian o grubości 

3 cm. Styropian należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych i dolnych po 

dokładnym oczyszczeniu i wyreperowaniu ościeży ( w przypadku planowanej wymiany 

stolarki - po jej wymianie). Na bokach podokienniki z blachy powinny być wywinięte na 

ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa 

elewacyjna wraz z siatką z włókna szklanego powinna być nałożona na blachę. Styki 

podokienników z ościeżnicą dobrze należy uszczelnić silikonem. 

 Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie 0,8 m pod 

poziomem gruntu. Na tej wysokości należy przymocować do ściany listwę cokołową z blachy 

aluminiowej. Następnie przykleić styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocnioną 

dwiema warstwami tkaniny zbrojącej. Pierwsza warstwa powinna być z tkaniny szklanej 

pancernej.  

 

PRZYKLEJENIE SIATEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

 Siatki wzmacniające z włókien szklanych można zacząć przyklejać na styropianie  

po trzech dniach od chwili jego przylepienia przy pogodzie bezwietrznej, gdy temperatura 

powietrza jest nie niższa niż 5°C i nie wyższa od 25°C. 

 Masę klejącą z zaprawy należy nanieść na powierzchnię płyt styropianowych pacą 

ząbkowaną 10/12 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki. 

Następnie należy natychmiast przykleić siatkę z włókna szklanego, rozwijając ją stopniowo w 

miarę przyklejania i wciskając w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Siatka powinna być całkowicie wciśnięta w masę klejącą, równomiernie napięta i nie 

wykazywać sfałdowania. Na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy 

klejącej o grubości około 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej 

warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy 

masy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm (siatka musi 

znajdować się w zewnętrznej części warstwy kleju) i nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy 

siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 5 cm w poziomie i pionie. 

Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby można było wykleić ościeża okienne i 

drzwiowe na całej ich głębokości. 

 Narożniki otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić przez naklejenie 

bezpośrednio na styropian kawałków siatki narożnikowej o wymiarach 20x35 cm. Siatkę 
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przyklejoną na jednej ścianie należy wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości 15 cm 

(siatki nie wolno ucinać na krawędzi narożnika). 

 Na wszystkich narożnikach pionowych ścian na parterze należy przykleić  

na styropianie (przed przyklejeniem siatki narożnikowej) perforowane kątowniki aluminiowe 

25x25 mm. W części parterowej do wysokości gzymsu zastosować dwie warstwy siatki  

z włókna szklanego. Cokół budynku wzmocnić siatką pancerną. 

 

WYKONANIE ELEWACYJNEJ MASY TYNKARSKIEJ 

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, DROBNOZIARNISTY W FAKTURZE 

„DROBNA KASZA”! 

- Zastosowanie 

Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do ręcznego wykonywania 

dekoracyjnych wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Przed użyciem masa tynkarska 

wymaga zabarwienia. Tynk można stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach 

mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo – wapienne, 

płyty gipsowo – kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

 

- Właściwości 

Tynk produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa 

dolomitowego. Oferowany jest w dwóch kolorach bazowych: białym i szarym, a każdy z nich 

w dwóch typach faktur: N – nakrapianej, tzw. baranek i R – rustykalnej, tzw. rowkowana. 

Dostępne są trzy grubości kruszywa fakturującego: do 1,5 mm – N- 150, do 2 mm – N-200 i 

R-200, do 3 mm – N-300 i R-300. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w 

użyciu. Po wyschnięciu tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową. 

Charakteryzuje się ona również dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 

atmosferyczne, mycie itp. Ponadto zawiera środki ograniczające rozwój grzybów i pleśniwa 

powierzchni tynku. 

Możliwość indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osiągnąć bardzo szeroką 

gamę kolorystyczną wypraw tynkarskich. Do barwienia masy należy używać ogólnie 

dostępnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie past pigmentowych. Należy 

pamiętać o mniejszej odporności na światło wypraw o intensywnej barwie, uzyskiwanej z past 

na bazie organicznej oraz o efekcie rozrzedzenia tynku przez pasty pigmentowe. 

 

- Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o 

niedostatecznej przyczepności należy usunąć. 

Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże specjalną emulsją gruntującą. Nierówności i 

ubytki należy wypełnić, stosując zaprawę wyrównującą, zaprawę tynkarską lub zaprawę 

szpachlową. W każdym przypadku, przed nałożeniem tynku podłoże należy pokryć 

podkładową masą tynkarską. 

 

- Przygotowanie masy 

Tynk dostarczany jest w postaci białej bądź szarej masy, którą przed użyciem należy 

zabarwić. Informacja o typie faktury tynku, granulacji kruszywa fakturującego oraz kolorze 

masy podawana jest na etykiecie umieszczonej na opakowaniu wyrobu. O wyborze koloru 

bazowego masy tynkarskiej, rodzaju pasty pigmentowej i technice barwienia decydują 

wykonawcy poszczególnych etapów prac, którzy jednocześnie odpowiadają za ostateczny 
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kolor tynku. Zarówno przed, jak i po dodaniu odmierzonej ilości pasty pigmentowej, masę 

tynku należy bardzo dokładnie wymieszać, np. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z 

mieszadłem. 

 

UWAGA 

Niezależnie od przyjętej techniki barwienia należy pamiętać o kontrolowaniu właściwych 

proporcji pasty dodawanej do masy tynkarskiej. Niezachowanie proporcji składników może 

objawić się różnicami w odcieniach wyrobu, zwłaszcza w przypadku barwienia większej ilości 

wiader. Nadmierna ilość pasty może spowodować zbytnie rozrzedzenie tynku, a w 

konsekwencji brak możliwości uzyskania odpowiedniej faktury tynku. Każdorazowo, 

bezpośrednio przed użyciem zabarwionego tynku należy wymieszać zawartość opakowania 

wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem. 

 

- Sposób użycia 

Zabarwiony tynk należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy 

o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 

należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Pozostałą powierzchnię fakturuje się 

przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego: N-150, N-200 i N-300 – ruchami okrężnymi, R-200 

i R-300 – ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego 

kierunku ułożenia rys. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy 

od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. 

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 

powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 

zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”. Nie dopuszczając do 

zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 

połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład 

w narożnikach o załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i 

temperatury około +50C czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i 

otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +50C do 

+250C. 

 

UWAGA 

Na  jedną powierzchnię należy nakładać tynk pochodzący zarówno z jednej partii 

produkcyjnej bazy, jak i z jednej partii barwionej masy. W przypadku stosowania tynków na 

systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych na powierzchniach 

nasłonecznionych. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania 

wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie zasadami sztuki budowlanej i 

przepisami BHP. 

 

- Zużycie 

Średnio zużywa się: 

ok. 2,5÷2,8 kg tynku N-150 na 1 m2 

ok. 3 kg tynku N-200 i R-200 na 1 m2 

ok. 4,0÷4,5 kg tynku N-300 i R-300 na 1 m2 

Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na 

tynkowanym podłożu. 
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-Narzędzia 

Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.. 

 

- Przechowywanie i transport 

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 

przydatności do użycia tynku określony jest przez producenta. 

 

UWAGA Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się 

z lekarzem. 

 

Odbiór robót 

 Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót powinny być dokonywane zgodnie  

z obowiązującym trybem technicznych odbiorów robót budowlanych. Odbiory częściowe 

powinny dotyczyć: 

- przygotowania powierzchni ścian 

- przyklejenia płyt styropianowych 

- wykonania warstwy ochronnej na styropianie (przyklejenia siatki z włókna szklanego) 

- montaż obróbek blacharskich 

- wykonania tynków akrylowych 

 Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Ich 

odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 

 Do odbioru końcowego wykonawca robót powinien przedstawić: 

- ważny projekt techniczny ocieplenia ścian budynku 

 

7. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 W czasie robót ociepleniowych wykonane zostaną nowe obróbki blacharskie w 

budynku tj. pasy podrynnowe, krawędzie dachu, parapety zewnętrzne, obróbki kominów i 

ogniomurów. Wykonane zostaną nowe rynny Dn 15 mm (mocowane do krawędzi dachu) i 

rury spustowe Dn 15 mm. Obróbki należy wykonać z blachy, powlekanej, gładkiej, matowej; 

po uprzednim przygotowaniu podłoża – oczyszczenie i wyrównanie powierzchni. 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian co najmniej 50 mm i muszą 

zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być 

mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w 

dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy należy łączyć na rąbek stojący. Haki 

mocujące rury spustowe należy przedłużyć o około 20 cm. 

 Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody między 

ocieplaną ścianę a styropian oraz odspojenie styropianu od podłoża. Obróbki blacharskie 

należy obrobić blachą gładką zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający 

szczelność i estetykę. Po zakończeniu prac należy sprawdzić szczelność; prawidłowość 

mocowania elementów; poziomów i pionów; estetykę wykonania. 

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującą normą i przepisami. 

 

8. ELEMENTY ELEWACYJNE I INSTALACJE  
Przewiduje się na czas prowadzenia robót dociepleniowych i malarskich 

zdemontowanie napowietrznych przyłączy prądu i innych elementów typu przewody 

elektryczne i telekomunikacyjne, wentylacyjne, anteny, oświetlenie zewnętrzne. 
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Elementy po zdemontowaniu należy oczyścić, metalowe pomalować farbą olejną 

zewnętrznego stosowania w kolorze elewacji. Do ponownego zamocowania elementów 

należy stosować dystanse z klocków drewnianych ukrytych w warstwie ocieplającej. 

Uchwyty mocujące zwody instalacji np. antenowych należy przedłużyć odpowiednio o około 

20 cm tak, aby były odsunięte od ocieplonej ściany i nie powodowały jej uszkodzenia. 

Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne w uzgodnieniu z gestorami należy ukryć pod 

warstwą ocieplającą.  

 Na czas prowadzenia robót istniejąca instalacja odgromowa zostanie częściowo 

zdemontowana (fragmenty na dachu i elewacjach budynku). Ponowny montaż nowej 

instalacji należy wykonać po przyklejeniu płyt styropianowych w istniejących miejscach. 

Instalację odgromową po elewacji budynku należy poprowadzić pod warstwą ociepleniową. 

Należy tak prowadzić roboty, aby okresy, w których budynek pozbawiony będzie instalacji 

odgromowej były jak najkrótsze. 

 

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Okna istniejące w budynku wymienić na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi, 

niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto okna o 

współczynniku przejmowania ciepła 0,9 W/m²xK. 

Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wraz z indywidualnymi wymaganiami pokazano na 

rysunku.  

Główne drzwi wejściowe do budynku wymienić na nowe, z PCV, przeszklone - oszklone 

szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi oraz pełne, z obrobieniem styków z ościeżami. 

Przyjęto drzwi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m²xK. 

Szczegółowy wykaz okien i drzwi do wymiany wraz z indywidualnymi wymaganiami 

pokazano na rysunku. 

UWAGA!!! 

Przed zamówieniem okien i drzwi należy sprawdzić ich wymiary poprzez obmiar w naturze 

(może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowych elementów poszerzających). 

Okna i drzwi mocować za pomocą kotew stalowych ocynkowanych osadzonych we wnękach 

ram, mocowanych do konstrukcji muru za pomocą kołków (rozstaw kotew min. 25 cm od 

naroży; kotwy o rozstawie <60 cm). 

Otwory między ościeżami i murem wypełnić pianką poliuretanową, na całej szerokości 

ościeży. 

Po wymianie okien i drzwi pomalować ściany wewnętrzne farbą emulsyjną. 

 

10. WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU. 
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się wykonanie następujących prac 

budowlanych, niezbędnych do zabezpieczenia dociepleń i ich prawidłowej eksploatacji: 

- pokrycie dachu blachodachówką: 

                            - wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez wymianę ok. 30% krokwi o  

                               przekroju 6 x 12 cm zakładając ich rozstaw co 60 cm 

                            - pokrycie powierzchni dachu blachodachówką, na łatach drewnianych 

                             - przełożenie instalacji odgromowej i instalacji kolektorów  

                               słonecznych  

                            - naprawa kominów - uzupełnienie ubytków tynku, malowanie, pokrycie  

                               czapki, zabezpieczenie przed ptakami; 

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej średnio szerokości 1 m w zależności 

od elewacji budynku, opaskę wykonać na podsypce żwirowej; 
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- uzupełnienie ubytków tynku, wyrównanie i wyłożenie terakotą podestów wejść do budynku: 

wejście główne – 2m x 1,5m; wejście boczne - 2m x 3m; wejście od tyłu - 1m x 1m;   

- wykonanie daszków nad bezpośrednimi wejściami do budynku – wejście główne, boczne i 

do kotłowni z poliwęglanu na konstrukcji stalowej; demontaż istniejących zadaszeń – 2 szt; 

- remont zadaszenia nad wejściem do budynku obok wejścia do kotłowni – 2 x pokrycie papą; 

zabezpieczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia, obróbka blacharska krawędzi daszka 

- oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych w kolorze elewacji - krat 

okiennych, balustrad przy wejściu bocznym do budynku, konstrukcji zadaszenia wejścia do 

kotłowni.  

 

11. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU ROBÓT.  

11.1. Roboty termoizolacyjne. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Łączna powierzchnia ścian do ocieplenia warstwą grubości 20 cm – 779,27 m2, 

Docieplenie ścian w gruncie warstwą grubości 20 cm – 65 m2 

Ocieplenie styropianem grubości 3 cm ościeży okiennych i drzwiowych. 

 

Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną grubości 25 cm. 

Łączna powierzchnia stropodachu do ocieplenia – 369,4 m2. 

 

11.2. Tynki i powierzchnie betonowe. 
- naprawa i uzupełnienie tynków podestów wejść do budynków, kominów, ogniomurów 

 

11.3. Wykonanie obróbek blacharskich. 
- podokienniki – 0,35 m 

- obróbka blacharska pasów podrynnowych, krawędzi dachu 

- obróbka blacharska kominów i ogniomurów 

- wykonanie rynien i rur spustowych 

 

11.4. Roboty malarskie. 
Malowanie powierzchni nie ocieplonych 

- kominów, ogniomurów - malowanie farbą silikatową odpowiednio kolorze elewacji 

Malowanie ścian wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

11.5. Roboty związane z wymianą stolarki. 
Szczegółowy wykaz stolarki do wymiany wraz z indywidualnymi wymaganiami pokazano na 

zestawieniu w części rysunkowej projektu.  

 

11.6. Roboty towarzyszące termomodernizacji. 
Według wykazu prac remontowych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku – 

pkt. 10 

 

Uwaga! 

Ze względu na konieczność zachowania miejsc lęgowych dla ptaków oraz siedlisk dla 

nietoperzy przewiduje się montaż skrzynek lęgowych wg obowiązujących w tym 

zakresie wytycznych. Rodzaje występujących gatunków ptaków należy określić w 

drodze odrębnej ekspertyzy ornitologicznej.  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 - roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 - naprawa powierzchni ścian i gzymsów 

 - roboty montażowe 

 - ocieplenie stropu poddasza  

 - ocieplenie ścian 

 - nakładanie tynków i okładzin 

 - montaż orynnowania, instalacji odgromowej i innych elementów elewacyjnych 

 

 Kolejność wykonywania robót wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 - budynek użyteczności publicznej – szkoła podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 6.   

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Na działkach występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 w trakcie robót budowlanych. 

 Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia przewidywane w trakcie realizacji robót wynikają z: 

1. prac w obrębie linii energetycznych napowietrznych 

2. prac w obrębie linii energetycznych kablowych 

3. prac w obrębie sieci zewnętrznych wod – kan 

4. prac w wykopach 

5. prac szalunkowych i betonowych 

6. prac na wysokościach 

7. prac malarskich 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 - w czasie demontażu instalacji elektrycznych wystąpi zagrożenie porażenia prądem 

 - w czasie prac na elewacjach wystąpi zagrożenie upadku z wysokości powyżej 4,0m 

 - w czasie prac ziemnych może nastąpić uszkodzenie kabla energetycznego 

 - w czasie robót ziemnych może nastąpić odkrycie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 - w czasie prac malarskich może nastąpić zatrucie oparami farb. 

 Prace w rejonie zagrożenia należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności aby 

 uniknąć uszkodzenia sieci. 

 

5. Prowadzenie instruktażu pracowników 

 Kierownik budowy ma obowiązek w ramach stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo i 

higienę pracy, przed przystąpieniem do kolejnych robót,  przeprowadzić instruktaż określający wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające BHP 

 - zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem warunków BHP i p – poż 

 - prowadzenie instruktażu pracowników 

 - wyznaczenie stref szczególnego zagrożenia 

 - oznakowanie budowy 

 

7. Plan „BIOZ” 

 Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązuje się kierownika budowy do 

opracowania planu  BIOZ. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
1. Wymagania ogólne 

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe (kod CPV: 45111290-7) 

3. Roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych (Kod CPV: 45321000-3) 

4. Roboty termoizolacyjne stropu poddasza (Kod CPV: 45321000-3) 

5. Roboty tynkarskie   (kod CPV: 45324000-4) 

6. Roboty blacharskie   (kod CPV: 45400000-1) 

7. Roboty wykończeniowe  (kod CPV: 45400000-1) 

8. Roboty rusztowaniowe  (kod CPV: 45111290-7) 

9. Roboty malarskie             (kod CPV: 45442110-1) 

10. Wymiana okien i drzwi                     (kod CPV: 45421000-4) 
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1. Wymagania ogólne 

 

1.1 Obowiązki Inwestora 

 

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch 

egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 

 

1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w 

czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 

projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

 

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i  

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót i uzyskanie 

akceptacji przez Inwestora. 

 

1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 

plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 

zanieczyszczenia. 

 

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu. 

 

1.2.5. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy. 

 

1.2.6. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 

szczególności: paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

 

1.2.8. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych –  
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przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy przed ich 

uszkodzeniem. 

 

1.2.9. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejęcia placu budowy 

do odbioru końcowego robót. 

 

1.2.10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej lub 

prywatnej. 

 

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno – sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

1.3 Materiały 

1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia. 

 

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 

 

1.3.3. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 

1.3.4. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub 

Inwestora, powinny być składane oddzielnie, a dostawy tych materiałów 

przerwane. 

 

1.4. Sprzęt 

zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobór 

sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

1.5. Transport 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu 

każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowane do 

przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza 

granicami placu budowy, jak również w jego granicach. 

 

1.6. Wykonywanie robót 

Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi 

i S.T. dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 
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obejmującej kierowanie, nadzór i kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie 

są prowadzone roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma Kierownik budowy, 

obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności.  

 

1.7. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

- dziennik budowy 

- księgę obmiarów 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

- protokołów odbiorów robót 

 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 

Prawa Budowlanego. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 

- autorowi projektu 

- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych). 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem ślepym. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 

1.8. Kontrola jakości robót 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 

ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 

budowę. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

projektem i ze sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie 

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
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- wykaz środków transportu 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 

- określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność 

robót 

- prowadzenie bieżącej kontroli jakości otrzymywanych materiałów 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu 

podane zostały w pkt. 1.3., 1.4., 1.5. 

 

1.8.2. Koszty badań kontrolnych 

Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 

przypadku, jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. Koszty 

badań kontrolnych obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 

wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 

1.9. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty roboty dodatkowe. Roboty są podane w 

jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 

szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.10. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 

określenie ich wartości technicznej. 

 

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
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Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

1.10.1. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych o do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

a. dokumentację projektową i S.T. 

b. receptury i ustalenia technologiczne 

c. dziennik budowy i księgi obmiaru 

d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

e. atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 

g. sprawozdanie techniczne 

h. dokumentację powykonawczą 

i. operat kalkulacyjny 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

- podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 

robót oraz oględziny podczas odbioru 

- podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 

laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 

odbioru. 

 

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i 

jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych 

robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 

kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 

badań i pomiarów wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 

protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

pierwotnej i ze S.T. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 

dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego 

wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 
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1.10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 

rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

2.1. Przedmiot 

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów 

termomodernizowanego obiektu. 

 

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 2.1.1. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych S.T.: 

- demontaż instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych 

- demontaż tablic i innych naściennych elementów 

- demontaż okien i drzwi 

 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki: 

Gruz betonowy, blacha, elementy metalowe (złom) 

 

2.3. Sprzęt: 

Łomy, kilofy, łopaty, szufle, piły do metalu, nożyce do metalu i papy, leje zsypowe, 

dźwig. 

 

2.4. Transport: 

Samochód wywrotka. Odwiezienie złomu, blachy i gruzu na odpowiednie 

składowiska. 

 

2.5. Wykonanie robót 

a. po zakończeniu demontażu elementy zdemontowane należy usunąć na bok i 

załadować na środki transportu przy pomocy lejów zsypowych i dźwigu 

- ręczny załadunek gruzu na samochód i wywóz na odpowiednie składowisko 

- ręczny załadunek złomu, blachy na samochód i wywóz na złomowisko 

 

2.6. Kontrola jakości robót 

- polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń w ich miejscu 

 

2.7. Jednostką obmiaru jest (mb) dla obróbki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp 

 

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 

 

2.9. Podstawa płatności – mb i sztuki, po odbiorze robót. 

 

2.10. Przepisy związane 
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Szczegółowe zapisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

Aktualne przepisy i normy. 

 

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

 

3.1. Przedmiot S.T. 

3.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem 

elewacji . 

 

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 3.1.1. 

 

3.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- przyklejenie płyt styropianowych warstwowych 

- przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych warstwowych frezowanych, 

łączenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej 

 

3.2. Materiały 

- płyty styropianowe warstwowe frezowane 

- masa klejąca wg instrukcji producenta płyt styropianowych 

- siatka elewacyjna 

 

3.3. Sprzęt 

Noże do cięcia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy, 

dźwig. 

 

3.4. Transport 

Ręczny i mechaniczny 

 

3.5. Wykonanie robót 

Ściśle wg instrukcji producenta płyt. 

 

3.6. Kontrola jakości robót 

- wg instrukcji j.w. 

- sprawdzić szczelność ułożenia styropianu/wełny mineralnej 

- sprawdzić czy łączenia płyt są mijankowo 

 

3.7. Jednostka obmiaru – (m2) ocieplenia ściany, 

 

3.8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 

uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

3.9. Podstawa płatności 

Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 

3.10. Przepisy związane 

- instrukcje ITB nr 334/96 

Aktualne przepisy i normy. 
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPU PODDASZA 

 

4.1. Przedmiot S.T. 

4.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem stropu 

poddasza. 

 

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 4.1.1. 

 

4.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- ułożenie wełny mineralnej na stropie poddasza nieużytkowego 

- wykonanie pomostu z desek 

- wstrzyknięcie w przestrzeń stropodachu granulatu z wełny mineralnej 

 

4.2. Materiały 

- wełna mineralna – luzem lub płyty 

- deski 

- granulat z wełny mineralnej 

 

4.3. Sprzęt 

Poziomica, pion, łata murarska, pomost roboczy, dźwig. 

 

4.4. Transport 

Ręczny i mechaniczny 

 

4.5. Wykonanie robót 

Ściśle wg instrukcji producenta. 

 

4.6. Kontrola jakości robót 

- wg instrukcji j.w. 

- sprawdzić szczelność i równomierność ułożenia materiału izolacyjnego 

 

4.7. Jednostka obmiaru – (m2) ocieplenia stropu poddasza 

 

4.8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 

uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

4.9. Podstawa płatności 

Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 

4.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

5. ROBOTY TYNKARSKIE 

 

5.1. Przedmiot S.T. 

5.1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

dotyczących: 

 - położenie tynków cienkowarstwowych na ocieplonych ścianach. 
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5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 4.1.1. 

 

5.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

 - oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie roztworem 

10% mydła szarego) 

 - sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok. 10 – 15 mm 

 - nałożyć tynk cem – wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach 

 - wykonać tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg 

projektu. 

 

5.2. Materiały 

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian, 

siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kołki montażowe. 

 

5.3. Sprzęt 

Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, 

pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa. 

 

5.4. Transport 

Samochód o udźwigu do 12 ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig 

samochodowy 

 

5.5. Wykonanie robót 

Proces technologiczny: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku 

- wykonanie obrzutki 

- wykonanie narzutu na powierzchnię 

- wykonanie tynku akrylowego 

 

5.6. Kontrola jakości 

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 – 4 mm 

- sprawdzenie narzutu cementowo – wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy 

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą 

- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

 

5.7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 

 

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 

budowy 

 

5.9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 

- cem. – wap. 

- tynk akrylowy cienkowarstwowy 

 

5.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 
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6. ROBOTY BLACHARSKIE 

 

6.1. Przedmiot S.T. 

6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót blacharskich. 

 

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 5.1.1. 

 

6.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych 

- obróbka blacharska pasów podrynnowych, krawędzi dachu 

- obróbka blacharska kominów, ogniomurów 

 

6.2. Materiały 

- blacha powlekana, gładka, matowa 

- wkręty do drewna, kołki rozporowe 

 

6.3. Sprzęt 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, pion, łata 

 

6.4. Transport 

Samochód o nośności do 12 ton, dźwig 

 

6.5. Wykonanie robót 

- przygotowanie podłoża 

- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy gładkiej zgodnie ze sztuką 

budowlaną w sposób zapewniający szczelność i estetykę 

 

6.6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu: 

- szczelności 

- prawidłowości mocowania elementów 

- poziomów i pionów 

- estetyki wykonania 

 

6.7. Jednostka obmiaru robót – (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskie 

 

6.8. Odbiór robót objętych S.T. 

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 

projektowej. 

 

6.9. Podstawa płatności 

- za (m2) obróbki blacharskiej 

 

6.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

7.1. Przedmiot S.T. 
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7.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 

termomodernizacją i malowaniem elewacji. 

 

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 6.1.1. 
 

7.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- montaż rynien i rur spustowych 

- montaż elementów elewacyjnych 

- montaż instalacji odgromowej 
 

7.2. Materiały (elementy) 

- przewody instalacji odgromowej (po demontażu) 

- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej 

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 

- instalacja odgromowa 

 

7.3. Sprzęt 

Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do 

metalu. 

 

7.4. Transport 

Ręczny 

 

7.5. Wykonanie robót 

            a. zamocowanie przewodów instalacji odgromowej  

      b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach 

            c. zamontowanie rynien i rur spustowych 

      d. zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy, instalacja odgromowa 

itp.) 

 

7.6. Kontrola jakości 

 Polega na sprawdzeniu: 

 - sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej 

         - staranności zamocowania kratek 

 - sprawdzeniu dokładności i szczelności połączeń rynien i rur spustowych 

 - sprawdzeniu pionów i poziomów rynien i rur spustowych 

 

7.7. Jednostka obmiaru – (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych 

 

7.8. Odbiór robót objętych S.T. 

 roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy. 

 

7.9. Podstawa płatności 
 (mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne 

 

7.10. Przepisy związane 
       Aktualne przepisy i normy i instrukcje producentów. 

 

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE 
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8.1. Przedmiot S.T. 

8.1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 

 

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 7.1.1. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

 - transport z baz na plac budowy 

 - ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 

 - umocowanie wózka do podłoża 

 - umocowanie rusztu do ściany 

 - zabezpieczenie siecią odgromową 

 - podłączenie do źródła zasilania 

 

8.2. Materiały 

Podkłady, kliny drewniane 

 

8.3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy 

 

8.4. Transport 

 Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń. 

 

8.5. Wykonanie robót 

 Ściśle wg instrukcji producenta 

 

8.6. Kontrola jakości robót 

 - sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 

 - posadowienia rusztowania 

 - zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 

 - zakotwień 

 - wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania. 

 Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowna 

decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 

 

8.7. Jednostka obmiaru – 1 – no stanowisko ustawienia 

 

8.8. Odbiór robót S.T. 

 Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu 

sporządzonego jak w pkt. 16.6 

 

8.9. Podstawa płatności 

 Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 

 

8.10. Przepisy związane 
Aktualne przepisy i normy. 
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9. ROBOTY MALARSKIE 

 

9.1 Przedmiot opracowania. 

Opracowanie dotyczy robót budowlanych polegających na malowaniu części nieocieplanych 

na istniejących tynkach cementowo – wapiennych. 

 

9.2. Materiały . 

Wszystkie materiały budowlane stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny 

posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich rygorów producentów materiałów 

budowlanych dotyczących warunków gwarancyjnych . 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiającemu 

stosowne dokumenty potwierdzające jakość materiałów przewidzianych do wbudowania. 

 

9.3. Sprzęt, środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i środków transportu zapewniających 

właściwe wykonanie robót budowlanych. Podczas transportu sprzętu i materiałów 

budowlanych, wykonawca zobowiązany jest dostosować się do warunków określonych przez 

zarządcę drogi. 

 

9.4. Przebieg robót budowlanych. 

9.4.1 Podłoża pod malowanie i ich przygotowanie. 

Podłoże powinno być nośne, stabilne, suche, czyste . 

Należy dokonać: 

Próby odporności na ścieranie 

Próby odporności na zdrapanie 

Próby zwilżania 

Testu równości i gładkości 

Czyszczenie i reperacje tynków cementowo- wapiennych wykonać przed przystąpieniem do 

malowania. 

Naprawa podłoża z istniejącego tynku . 

W przypadku konieczności wykonania naprawy istniejącego tynku cementowo-wapiennego, 

którego jakość nie jest właściwa, przygotowanie podłoża polega na naprawieniu lokalnych 

uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować. Przed naniesieniem nowej warstwy 

tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą a następnie wykonać obrzutkę z 

rzadkiej zaprawy cementowej. Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić na 

podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa). 

9.4.2.Gruntowanie podłoża 

Na ścianach z istniejącym tynkiem cementowo – wapiennym po przygotowaniu podłoża 

należy zastosować preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją wymaganą przez producenta 

pod farbę akrylową. 

9.4.3. Malowanie elewacji wykonać na tynkach dobrze wyschniętych, z zachowaniem 

wymagań producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacją. 

Istniejące powierzchnie okryte blachą powlekaną pomalować metodą natryskową. 

 

9.5.Warunki odbioru robót 

9.5.1. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów 

Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów, 

następnie zgodności asortymentowej, jakościowej i ilościowej. 
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9.5.2.Sprawdzenie i ocena podłoża 

Sprawdzeniu podlega wygląd podłoża. Należy ocenić stopień zabrudzenia, zniszczenia, 

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. 

Ustala się analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii III. 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy uzupełniono ubytki. 

 

9.6 Przepisy związane 
Aktualne przepisy i normy. 

 

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 

10.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem jest wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres obejmuje 

wymianę okien i drzwi na PCV, z pełnym odwzorowaniem istniejących okien i drzwi w 

kolejności robót: 

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.  

- mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany 

wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi.  

- uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 

- obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 

- uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 

 

10.2. Materiały . 

Okna istniejące w budynku wymienić na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi, 

niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto okna o 

współczynniku przejmowania ciepła 0,9 W/m²xK. 

Główne drzwi wejściowe do budynku wymienić na nowe, z PCV, przeszklone, oszklone 

szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi oraz pełne, z obrobieniem styków z ościeżami. 

Przyjęto drzwi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m²xK.  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej grubości 0,35 mm w kolorze 

brązowym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką 

samowulkanizującą.  

Inne materiały uzupełniające :  

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 

   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do 

stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna, drzwi i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do 

montażu 

 

10.3. Sprzęt, środki transportu 

- wiertarka udarowa do nawiercania otworów mocujących  

- wiertarka z mieszadłem do rozrabiania kleju 

Transport dowolny – brak utrudnień w dojeździe do budynku. 

 

10.4. Przebieg robót budowlanych. 
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Po demontażu starych okien i drzwi oraz podokienników należy zamocować nowe okna 

i drzwi spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych 

łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn. 

Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu 

przeznaczonych do ścian ceglanych. Nie dopuszcza się technologii przewiercania 

ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką 

poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Po obu stronach zabezpieczyć przed 

dopływem powietrza zaprawa klejową.  

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych. 

Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy 

cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą 

powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 

%.  Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową. 

Należy uzupełnić powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni węgarków. Ponadto 

należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy silikonowej. Od wewnątrz 

należy uzupełnić tynk ościeży oraz gładzie gipsowe, naroża zabezpieczyć kątownikami 

siatkowymi, po zagruntowaniu ościeża dwukrotnie pomalować.  

 

10.5.Warunki odbioru robót 

    Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy. 

    Odbiorowi podlegają :  

- mocowanie nowych okien i drzwi  

- uszczelnienie pianką poliuretanową 

- uszczelnienie zewnętrzne  

- osadzenie podokienników 

- wykończenie ościeży 

- mocowanie i regulacja 

 

10.6 Przepisy związane 
Aktualne przepisy i normy. 

 

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU 

 

11.1 Przedmiot opracowania. 

Opracowanie dotyczy robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu w 

budynku na blachodachówkę. W razie potrzeby należy wykonać naprawy i wzmocnienia 

istniejącej konstrukcji dachu. Podczas robót związanych z wymianą pokrycia należy dokonać 

napraw istniejących kominów oraz wykonać nowe tynki i pokrycie powierzchni kominów. 

 

11.2. Materiały . 

Blachodachówka oraz jej wszystkie akcesoria muszą być w gatunku I. 

Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat. 

Bezpieczeństwa. 

Łaty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego. 

Dopuszczalna wilgotność drewna nie więcej niż 20%. Drewno musi impregnowane środkami 

grzybobójczymi, owadobójczymi, ognioochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte 

w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021. 

 

11.3. Sprzęt, środki transportu 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i środków transportu zapewniających 

właściwe wykonanie robót budowlanych. Podczas transportu sprzętu i materiałów 

budowlanych, wykonawca zobowiązany jest dostosować się do warunków określonych przez 

zarządcę drogi. 

 

11.4. Przebieg robót budowlanych. 

Do istniejącej konstrukcji dachu przybić łaty pod dachówkę. Łaty powinny mieć przekrój 40 

x 60mm. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu. 

Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ. 

Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem . Podczas montażu dachówek 

należy zamontować wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami 

producentów tych akcesoriów . Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą 

specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.  

 

11.5.Warunki odbioru robót 

a) Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 

winien obejmować: 

- sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów 

odniesienia.  

- jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

b) Odbiór pokrycia dachowego obejmuje: 

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie 

narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające, 

załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca styku ze ścianami, kominami. 

- sprawdzenie poprawnego ułożenia dachówki w rzędach okapu i kalenicy, 

- sprawdzenie prostoliniowości rzędów pionowych i poziomych . 

 

 

 


