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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu technicznego byty nast¢pujace materiaty:

a) inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby niniejszego opracowania;

b) umowa z Inwestorem — Gmina BedIno;

€) audyt energetyczny budynku stanowigcy odrgbne opracowanie;

d) swiadectwo ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkow.

e) materialy przekazane przez producentéw  materialdow  wykorzystanych
w projekcie

f) normy panstwowe i obowigzujace przepisy budowlane w tym norma PN-91/B-
02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (nowelizacja 07.06.2019r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065); PN-EN 1SO 6946:2004 — Komponenty budowlane i elementy
budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych,
stropu poddasza nieogrzewanego oraz wymiang stolarki zewngtrznej okiennej i
drzwiowej w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Plecka Dgbrowa 6.
Opracowanie powstalo na podstawie audytu energetycznego, wykonanego
na zlecenie Inwestora, a zastosowane rozwigzania zostaly zaakceptowane przez
Inwestora.
Do projektu opracowano specyfikacje techniczng warunkéw wykonania 1 odbioru
rob6t oraz przedmiar roboét i kosztorys inwestorski.

3. OPIS DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek znajduje si¢ w czeSci miejscowosci 0 rozproszonej zabudowie. Wokot
zabudowa niska — budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren ptaski, uzbrojony w
infrastrukturg techniczng, ogrodzony.

Zrédto ciepta dla budynku stanowi kotlownia weglowa, pomieszczenia ogrzewana
za pomocg centralnej instalacji ogrzewania. Planuje si¢ wykonanie nowej wewnetrznej
instalacji c.0. — nisko pojemnosciowej z regulacja (stanowi odrgbne opracowanie) 0raz
wymiang kotta weglowego na powietrzng pompg ciepta wspomagang instalacjg PV.

W wyniku przeprowadzonych robdt nie zmieni si¢ sposéb zagospodarowania
1 uzytkowania dzialki. Projektowana inwestycja nie wykracza poza istniejagce wymiary
budynku na poziomie terenu, nie wptynie negatywnie na stan §rodowiska, higiene
1 zdrowie uzytkownikow budynku oraz budynki sgsiednie.
Teren inwestycji nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie wymagana jest
wycinka zielni.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6946-2004p.html

4. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.
4.1. Opis budynku.
4.1 Opis ogolny.

Budynek uzytecznos$ci publicznej — szkota podstawowa w Pleckiej Dabrowie 6

to wolnostojacy budynek 2 i 3-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, na planie
prostokata. Budynek sklada si¢ z cze$ci starszej 3-kondygnacyjnej 1 pdzniej
dobudowanej cze¢sci 2-kondygnacyjnej.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane
grubo$ci 51 cm 1 38 cm, obustronnie otynkowane; §ciany wewnetrzne z cegly grubosci
25112 cm, otynkowane; stropy Akermana i drewniane; dach kryty blacha. Podtoga na
gruncie — piasek 25 cm; chudy beton 5 cm; 2 x papa; beton gr 10 cm; parkiet
drewniany. Okna drewniane, szklone podwoéjnie do wymiany. Drzwi wejSciowe z
PCV, przeszklone oraz drewniane, do wymiany.

4.2 Obliczenia termiczne w zakresie objetym dociepleniem.

4.2.1 Sciana zewnetrzna:

Opdr cieplny przegrody:

R = 0,88 m*xK/W

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U =1/0,88 = 1,14 W/m*xK

Wspotczynnik przenikania ciepta wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U=1,14 W/m?xK > Umax = 0,2 W/m?xK

U/Umax = 1,14/0,2 = 5,7

4.2.2 Sciana zewnetrzna:

Opor cieplny przegrody:

R =1,33 m>xK/W

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U=1/1,33=0,75 W/m*xK

Wspotczynnik przenikania ciepta wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U =0,75 W/m?xK > Umax = 0,2 W/m?xK

U/Umax = 0,75/0,2 = 3,75

4.2.3 Strop poddasza:

Opdr cieplny przegrody:

R =12 m*xK/W

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U=1/1,2=0,83 W/m*xK

Wspodtczynnik przenikania ciepta wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U =0,83 W/m?xK > Umax = 0,15 W/m?xK

U/ Umax = 0,83/0,15 = 5,53



4.2.4. Okna i drzwi zewngtrzne.

W budynku okna stare, drewniane; szklone podwojnie — stwierdzono wiele wad, co w
konsekwencji spowodowato przyjecie wspolczynnika przenikania ciepta dla
omawianych okien na poziomie - 2,6 W/m?xK.

Wielko$¢ maksymalna wspolczynnika przenikania ciepta dla okien wynosi wedlug
obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra infrastruktury” dla strefy klimatycznej 111 (dla
budynkéw uzytecznosci publicznej i temperatur wewnetrznych > +16°C) — 0,9 W/m?xK.

U =2,6 Wm2xK > Umax = 0,9 W/m*xK

U/ Umax = 2,6/0,9 = 2,89

Drzwi wejsciowe do budynku stare, z PCV, przeszklone i pelne drewniane -
stwierdzono wiele wad ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji, co w konsekwencji
spowodowato przyjecie wspotczynnika przenikania ciepta dla omawianych drzwi na
poziomie — 2,6 1 2,0 W/m?xK.

Wielkos¢ maksymalna wspodiczynnika przenikania ciepla dla drzwi zewnetrznych
wynosi wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra infrastruktury” dla strefy
Klimatycznej Ill (dla budynkdéw uzyteczno$ci publicznej i temperatur wewngtrznych >
+16°C) — 1,3 W/m?xK.

U =2,6 Wm2xK > Umax = 1,3 W/m*xK

U/ Umax = 2,6/1,3 = 2,0

U=2,0 Wm2xK > Umax = 1,3 W/m2xK

U/ Umax = 2,0/1,3 = 1,54

4.3. Wnioski.

Obliczenia termiczne wykonane szczegdétowo w audycie energetycznym budynku
wskazujg na niedostateczng izolacyjnosé¢ cieplng zewngtrznych $cian, stropu poddasza
nieogrzewanego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Powoduje to nadmierne straty
ciepla.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnegtrznych, stropu poddasza, jak
rowniez wysoce niedoskonata 1 wyeksploatowana stolarka powoduja, ze ochrona
cieplna omawianego obiektu wyraznie odbiega od obowigzujacych wymagan
normowych, a w konsekwencji prowadzi do ponoszenia znacznych Kkosztow
eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego obiektu
oraz wytycznymi Inwestora konieczne jest poddanie budynku termorenowacii,
w zakresie uwzglednionym ponizej.

5. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA.

5.1.1 Technologia — wetna mineralna

Ze wzgledu na konstrukcje dachu, zgodnie z obowigzujaca norma nalezy przyjac
technologie docieplenia poprzez utozenie docieplenia na istniejgcym stropie poddasza
nieogrzewanego. Poddasze — nie uzytkowe, nie ogrzewane.

Strop poddasza dociepli¢ na calej powierzchni, poprzez utozenie na istniejagcym
podiozu welny mineralnej grubosci 25 cm z podestem z desek, umozliwiajaca
korzystanie z poddasza w celach gospodarczych.

Maty z welny mineralnej ulozy¢ szczelnie mijankowo, wypetniajac cala
powierzchnig¢. Zamontowac rozktadane schody strychowe wtaz na poddasze.



5.1.2 Sprawdzenie  wspotczynnika przenikania ciepla przez  strop
po dociepleniu.
strop - obecnie Uo = 0,83 W/m?xK:
- dodatkowa warstwa docieplenia — wetna mineralna
d=0,25m A =0,036 W/mK
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu przed dociepleniem:
U =0,83 W/ m2xK > Umax = 0,15 W/m?xK
dodatkowy opor cieplny
AR = 6,94 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu docieplonego:
k=1/1,2+6,94=0,12 W m?xK < kmax = 0,15 W/m?xK

5.1.3 Analiza statyczna

Przyrost obcigzenia stropu od docieplenia:

- welna mineralna 0,25 X 100 = 25 daN/m?

Uznano ze zwigkszenie obcigzenia stropu warstwa ocieplenia nie pogorszy stanu jej
bezpieczenstwa.

5.2.1 Technologia — granulat z welny mineralne;j

Ze wzgledu na konstrukcje stropodachu (przestrzen powietrzna jest powyzej 20 cm)
zgodnie z obowigzujaca normg nalezy przyja¢ technologi¢ docieplenia poprzez
wdmuchanie granulatu z welny mineralnej np. EKOFIBER grubos$ci 25 cm.

Ta metoda ocieplenia polecana jest dla powierzchni poziomych, dla ktérych
utrudniony jest dostep 1 jest jedyng, ktéra umozliwia uktadanie izolacji bez naruszenia
konstrukcji stropodachu.

Materiat izolacyjny np. Ekofiber jest wdmuchiwany pod ci$nieniem do zamknigte;j
przestrzeni stropodachu przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu (nie ma koniecznos$ci
wejscia robotnika w przestrzen wentylowang stropodachu) co gwarantuje dotarcie do
niedostepnych przestrzeni oraz rOwnomierne roztozenie materialu termoizolacyjnego.
Wdmuchiwanie wykonuje si¢ przez otwory specjalnie wywiercone w powierzchni
dachu lub przez istniejace otwory wentylacyjne.

Materiat izolacyjny typu granulat powinien by¢:

- niepalny i nienasigkliwy — wchianianie <= 1% ob;.

- 0 whasciwosciach izolacyjnych <= 0,039W/m2xK

- rozszerzalno$¢ cieplna — wspotczynnik rozszerzalnos$ci liniowej = 0; kurczliow$¢ = 0;
- wspotczynnik dyfuzji — 0,14 kg/m x s x Gpa

- zawarto$¢ substancji organicznych <= 2% obj.

Granulat powinien posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng oraz winien by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych.

5.2.2 Sprawdzenie wspolczynnika przenikania ciepta przez stropodach
po dociepleniu.



Stropodach wentylowany - obecnie Uo = 0,83 W/m2xK:
- granulat z welny mineralnej
d=0,25m A =0,036W/mK
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu przed dociepleniem:
U=0,83 W/ m2xK > Umax = 0,15 W/m2xK
dodatkowy opér cieplny
AR = 6,94 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu docieplonego:
k=1/12+6,94=0,12 Wm?*xK <kmax = 0,15 W/m2xK

5.2.3 Analiza statyczna

Przyrost obciazenia stropu od docieplenia — strop poddasza:

- welna mineralna - granulat 0,25 x 100 = 25 daN/m?

Uznano ze zwigkszenie obcigzenia stropu warstwg ocieplenia nie pogorszy stanu
bezpieczenstwa konstrukcji.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I KOLRYSTYKA BUDYNKU.
6.1 Sprawdzenie wspotczynnika przenikania ciepta przez §$ciany zewngtrzne
po dociepleniu.

Przy zalozeniu, ze do docieplenia uzyty zostanie styropian grubosci 20 cm (zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego budynku, stanowigcego odrgbne opracowanie);
wspotczynnik przenikania ciepta przez $ciany bedzie miat nastepujace wartosci:

1. Sciany zewngtrzne (obecnie Uo = 1,14 W/m?xK):
- dodatkowa warstwa docieplenia — styropian

d=0,2m A =0,032 W/mK

dodatkowy opdr cieplny
AR = 6,25 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla $cian docieplonych:
k =1/0,88 + 6,25 = 0,14 W/m?xK < kmax = 0,2 W/m?xK
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych w pomieszczeniach
ogrzewanych, po dociepleniu bedzie nizszy od dopuszczalnego, okreslonego w
obowigzujacym ,,Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury”.
Temperatura wewnetrznej powierzchni przegrody:
Vi=20-0,14 x (20 + 20) x 0,167 = 19,06 °C
Wymaganie punktu rosy jest spelnione.

2. $ciany zewnetrzne (obecnie Uo = 0,75 W/m?xK):
- dodatkowa warstwa docieplenia — styropian

d=0,2m A =0,032 W/mK

dodatkowy opdr cieplny
AR = 6,25 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla Scian docieplonych:
k=1/1,33+ 6,25 =0,13 W/m?xK < kmax = 0,2 W/m?*xK
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych w pomieszczeniach
ogrzewanych, po dociepleniu bedzie nizszy od dopuszczalnego, okreslonego w
obowiazujacym ,,Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury”.



Temperatura wewnetrznej powierzchni przegrody:
Vi=20-0,13x (20 +20)x 0,167=19,13 °C
Wymaganie punktu rosy jest spelnione.

6.2 Opis przyjetej technologii docieplenia $cian zewnetrznych budynku.

Przyjeto, ze budynek docieplony zostanie metoda lekka mokra wedlug
Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002. Ocieplenie mozna
wykona¢ jednym z firmowych systemow ocieplenia, na ktory ITB wydal
swiadectwo dopuszczenia do stosowania nr 1005/94.

Do docieplenia proponuje si¢ zastosowac styropian samogasngcy FSI5
grubosci odpowiednio 20 cm o wspdtczynniku 0,032 W/mK. Ocieplenie mocowane
bedzie do Sciany za pomocg kleju oraz kotkéw kotwigcych. Styropian zabezpieczony
zostanie siatkg z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy. Do wysoko$ci
gbrnej linii okien parteru zastosowano dwie warstwy siatki zbrojacej. Do wzmocnienia
naroznikow wypuklych oraz krawedzi otworow (drzwi wejsciowe, okna) stosowac
nalezy katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Dolna krawedZ ocieplenia
zakonczona zostanie na poziomie 0,8 m ponizej poziomu gruntu. W gruncie nalezy
zastosowac izolacj¢ przeciwwilgociowg w postaci folii kubetkowej 1 zabezpieczenie
srodkiem bitumicznym np. abizolem. Na poziomie cokotu (ok. 0,5 m nad gruntem)
nalezy docieplenie $cian fundamentowych zakonczy¢ obrdbka blacharska na catej
dhugosci styropianu, wysuwajgc obrobke 3 cm od lica Sciany (podobnie jak parapety).
Docieplenie $ciany nalezy rozpocza¢ bezposrednio nad obrébkg listwa startowa. Gorng
krawedz docieplenia nalezy zakonczy¢ pod gzymsem przy krawedzi dachu lub na
krawedzi ogniomuréw. Nastepnie wykona¢ obrobki blacharskie 1 zamontowac rynny i
rury spustowe zgodnie z rysunkami elewacji.

Dla uniknigcia przebarwien tynku proponuje si¢ zastosowaé podkiad tynkarski.
Zewnetrzng warstwe docieplenia stanowit bedzie tynk cienkowarstwowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
Przyktadowa kolorystyka budynku zgodnie z opisem na rysunkach.

Metoda lekka mokra
Materialy.
Do wykonania ocieplen §cian zewnetrznych metoda ,,lekka” nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajagce wymagania okreslone ponizej. Kazda partia materiatow powinna by¢
dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke:

- atest PZH

- aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- znak B (dopuszczenie do stosowania w budownictwie)

Phyty styropianowe

Do docieplenia powinien by¢ uzywany styropian samogasngcy o wymiarach — ptyty
styropianowe proste 50 x 100 cm i tacznej grubosci 20 cm rodzaju FS, odmiany 15 lub 20.
Styropian powinien speinia¢ nastepujace warunki:
- gesto$¢ objetosciowa od 15 kg/m? do 20 kg/m?®
- dopuszczalne odchytki grubosci + 3%



- struktura styropianowa zwarta (niedopuszczalne wystgpowanie luzno zwigzanych
granulek lub kawern mi¢dzy nimi)

- typ plyty — ptyty krojone z blokdéw o szorstkich powierzchniach

- krawedzie ptyty — prawie z ostrymi kantami bez wyszczerbien 1 wylaman.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni 8-10 N/mm? (dla kazdej
probki)

- plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesiecy od daty produkcji

- maksymalny wymiar ptyt 60 x 120 cm

- pozostale wymagania techniczne zgodne z normg PN-B-20130:1999+Az1

- wspodlczynnik : A = 0,032 [W/(m*K)].

Siatki z wiokna szklanego zbrojgce
- siatki powierzchniowe
Stosowaé nalezy siatki z widkna szklanego w kapieli akrylowej uodparniajacej
na alkalia 1 zapobiegajacej przesuwaniu si¢ oczek spetniajgce wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku
- sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz i osnowy w stanie aklimatyzowanym —
nie mniej niz 125 daN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dypresja tworzywa sztucznego
- pozostale wymagania wg PN-92/P-85010
- siatki naroznikowe — siatki zabezpieczajace narozniki w odcinkach o dlugosci 1,20 m z
wlokna szklanego zabepieczone przed alkaliami
- siatki pancerne — siatki wzmacniajace miejsca szczegéOlnie narazone na uszkodzenia
(np. cokoty budynkow). Rolki o dtugosci 50 metréw 1 szerokosci 1,20 m
Masy klejgce
Masa klejaca stosowana jest do klejenia ptyt styropianowych 1 uktadania siatek
z wldkien szklanych na typowych podiozach mineralnych i musi posiada¢ aprobate
techniczng o parametrach nie gorszych niz np. ATLAS STOPTER K-20.
Zaprawa klejaca jest sucha, mineralng zaprawa cementowa, mrozoodporng, wodoodporna, o
duzej paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci.
Podloze powinno by¢ mocne i1 rdwne, czyste od pozostato$ci zmniejszajacych przyczepnosé
np. pozostatosci po powlokach malarskich, brud.

Elewacyjne masy tynkarskie

- podkladowa masa tynkarska pod tynki szlachetne wg aprobaty technicznej — do
wykonania podktadu tynkarskiego na przygotowanej warstwie zbrojonej o parametrach
nie gorszych niz np. ATLAS CERPLAST.

- akrylowa masa tynkarska wg aprobaty technicznej o parametrach nie gorszych niz np.
ATLAS CERMIT R-200

Listwy cokotowe 103 mm

Wykonanie docieplenia od poziomu cokotu nalezy rozpocza¢ od zamocowania listwy
cokotowe] na powierzchni $ciany. Listwa ulatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu
kolejnych ptyt styropianowych, a takze stanowi obrobke dolnej krawedzi systemu - listwy
cokolowe maja za zadanie wzmocnienie zakonczenia ocieplenia w linii poziomej. Wykonane
sg one z blachy aluminiowej gr. | mm lub wysokogatunkowego PCW, posiadaja profil ceowy
lub zetowy. Dtugos¢ listew 2m, szerokos$¢ dostosowana do grubo$ci warstwy ocieplajace;.

Listwy narozne



Stuza one do wzmacniania naroznikéw pionowych i np. oSciezy. Sa to katowniki
wykonane z perforowanej blachy aluminiowej grubosci 0,5 mm z wklejong siatka, posiadaja
wymiary 25x25 mm.

Kotki z dyblem do styropianu

Kotki stuzg do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

- wg swiadectwa [TB nr 916/92

- wg $wiadectwa ITB nr 932/93

- 10/99 - 144 wg $wiadectwa ITB nr 955/93

- 11/991 Li-o 11/140 wg $wiadectwa ITB nr 956/93

Styropian mocuje si¢ kotkami rozpr¢zonymi o trzpieniu z tworzywa sztucznego, co zapewnia
odpowiednig dla lekkich izolacji sit¢ rozporu. Dhugos¢ zainstalowanych tacznikéw zalezy od
przyjetej grubosci warstwy izolacji, jednak nalezy przestrzegaé¢ zasady, aby 5-6 cm z dlugosci
trzpienia byto zakotwione w cze$ci konstrukeyjnej $ciany. Poza zasada dopasowania dtugosci
kotka do grubosci warstwy izolacyjnej nalezy przestrzega¢ zasady, aby wybrane kotki
posiadaty §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kit trwale plastyczny
Stosowac nalezy uszczelniacze silikonowe.

Blacha powlekana
Do wykonania obrobek blacharskich stosowaé blache powlekang o grubosci min 0,55
mm. Do mocowania obrobek stosuje si¢ wkrety.

Papa asfaltowa
Do izolacji przeciwwilgociowej np. podokiennikow, gzymsow.

Warunki techniczne wykonywania ocieplen.
SPRZET I NARZEDZIA
W czasie prac uzywane beda nastgpujace narzedzia:
- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $ciany (reczne i mechaniczne)
- pace ze¢bate do naktadania warstwy kleju na mur
- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do cigcia ptyt styropianowych
- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania krawedzi 1 powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych
- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia siatki z wtokna szklanego
- szpachle i packi (metalowe i drewniane) do uktadania masy klejacej
- laty do sprawdzania ptaskos$ci przyklejonych ptyt styropianowych
- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng
- pojemniki metalowe o pojemnosci 40-60 litrow do przygotowania masy klejacej
- urzadzenia do transportu pionowego
- rusztowania rurowe zewnetrzne.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

- skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen

- montaz rusztowan

- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji zewnetrznych
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany

- wykonanie préby przyklejenia styropianu
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- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejace;j

- przyklejenie plyt styropianowych do $cian

- dodatkowe mocowanie styropianu kotkami z tworzywa sztucznego

- szlifowanie nierdwnosci paca z papierem $ciernym

- nalozenie zaprawy klejowej na plyty styropianowe, pacg zgbatg 10-12 mm
- wklejenie siatki z witokna szklanego w zaprawe klejowa

- zatapianie siatki z wtokna szklanego w warstwie zaprawy klejowej przy pomocy pacy
- wygtadzanie warstwy ochronnej

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

- wykonanie podktadu tynkarskiego

- wykonanie wyprawy elewacyjnej

- zalozenie instalacji zewnetrznych

- demontaz rusztowan i1 uporzadkowanie terenu wokét budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepno$ci tynku przez
opukanie (dzwigk przyttumiony §wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem).
W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i zarzuci¢ warstwa
zaprawy tynkarskiej. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungé
1 wyréwna¢ zaprawg. Cala powierzchni¢ $cian wraz z os$ciezami okiennymi i drzwiowymi
nalezy zmy¢ woda z hydrantu. Przed przyklejeniem styropianu $ciana powinna by¢
zagruntowana emulsja - zadaniem jest redukcja chlonnosci podloza czyli zmniejszenie
odciggania wody z zaprawy klejowej, ktora przykleja si¢ styropian. Nadmierna utrata wilgoci
z zaprawy klejowej grozi odspojeniem ptyt od powierzchni Sciany.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Na powierzchni¢ $ciany przygotowang zgodnie z opisem powyze] przykleié
w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm, naktadajac mase
klejaca na calg powierzchni¢ probki. Po czterech dniach wykona¢ probe recznego odrywania
styropianu. Styropian powinien ulec rozerwaniu.

Gdy styropian oderwie si¢ z masa klejagca oznacza to, ze podioze jest Zle
oczyszczone. W takim przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchni¢ i wykonaé
ponownie probe.

Ponadto oprocz przyklejania nalezy zastosowac taczniki z tworzywa sztucznego
w ilo$ci 4 szt/m? o dhugosci L = 200 mm.

WARUNKI REALIZACIJI
Przy prowadzeniu prac dociepleniowych muszg by¢ spelnione nastgpujace warunki:
- pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych wydane przez odpowiednie
Starostwo Powiatowe
- temperatura powietrza w granicach 5 - 25°C
- bezdeszczowa pogoda
- prowadzenie Dziennika Budowy, w ktorym beda réwniez wpisy Inspektora Nadzoru,
stwierdzajace prawidlowo$¢ wykonania nastepujacych robot:
- przygotowania powierzchni $ciany
- przyklejenia ptyt styropianowych
- naklejenia siatki z widkna szklanego
- wykonania faktury elewacyjnej
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- prace musza by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikow.

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA SCIAN
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do odmierzonej ilosci wody wsypa¢ zawartos¢ worka mieszajgc jednoczenie catos$¢
mieszadlem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolitej, pozadanej konsystencji odstawi¢ na 5
minut 1 ponownie przemiesza¢. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do uzycia przez okres ok. 3 godzin. Nalezy unikac¢
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

- sposob uzycia

Zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ na wewngtrzng stron¢ plyty za pomoca zagbkowanej pacy
10/12, rozprowadzajac zaprawe na calej powierzchni ptyty lub tzw. metodg punktowo —
krawedziowa, tzn. w postaci cigglej pryzmy obwodowej przy krawedzi plyty oraz najczesciej
6 +~ 8 plackow réwnomiernie roztozonych wewnatrz jej powierzchni. Bezposrednio po
nalozeniu zaprawy klejowej plyte przylozy¢ do podioza, a nastepnie dobi¢ do zadanego
polozenia. Ilo$¢ zuzytej zaprawy klejowej powinna by¢ tak dobrana, aby po dobiciu ptyty
uzyska¢ rownomierne przyklejenie min. 60% powierzchni izolacji.

- narzedzia

Wiertarka z mieszadtem, paca zgbata stalowa, kielnia. Narzg¢dzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢
specjalnym $rodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie.

- przechowywanie i transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy zalezy od producenta 1 okreslony jest na opakowaniu.

-dane techniczne

Proporcje mieszanki 0.20 — 0.22 I wody na 1 kg zaprawy
5.00 — 5.50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 3 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

Przyczepnos¢ do betonu min. 0,3 MPa
do styropianu min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza od +5°C do +25°C

Odpornoéé na temperatury od -20°C do +60°C

Ggesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3

Min. Grubo$¢ warstwy zaprawy 2mm

Max. Grubo$¢ warstwy zaprawy 5mm

EMULSJA GRUNTUJACA

Gotowa emulsja gruntujgca stuzy do gruntowania wszystkich porowatych i chtonnych
podtozy betonowych, plyt cementowych 1 gazobetonu, ptyt gipsowych, gipsowo -—
kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo — wapiennych itp.

Emulsja dzigki duzej zdolnos$ci penetracji, wnika silnie w glab nawet bardzo starych i suchych
podiozy, powodujac ich wzmocnienie.

Emulsja gruntujaca przepuszcza par¢ wodna, nadaje si¢ do stosowania na suchym podtozu,
zwigksza przyczepnos$¢ do powierzchni, jej elastycznos$¢ 1 odpornos$¢ na zarysowania, a takze
reguluje proces chtonnosci podtoza. Tynki i jastrychy pod wplywem dzialania emulsji
wysychaja réwnomiernie. Chroni ona podtoze przed szkodliwym dziataniem wilgoci.
Warstwa emulsji po wyschnieciu jest przezroczysta.

Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20 °C do 80 °C.
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Podloze pod gruntowanie emulsjag powinno by¢ mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, thuszczow 1 wosku.

Emulsj¢ nanosi si¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienkg 1 rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje
trzeba nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni
nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od nalozenia emulsji.

- zuzycie
Srednio zuzywa sie 0,05 — 0,2 kg emulsji na 1 m?,
W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

- narzedzia
Watek lub pedzel malarski.
Narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposredni po uzyciu.

- przechowywanie i transport

Emulsj¢ nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia emulsji okreslony przez producenta.

UWAGA — przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem

- dane techniczne

Temperatura podtoza od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po ok. 2 godzinach
Gesto$¢ emulsji 1,0 g/cm?®

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian, zdjgciu obrobek blacharskich, rur
spustowych, instalacji odgromowej 1 innych instalacji zewngtrznych oraz wykonaniu proby
przyklejenia styropianu mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Plyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest nizsza od 5°C oraz gdy powierzchnia $cian nie jest nagrzana do temperatury wyzszej
od 25°C. Ocieplenie mozna wykonywac¢ od dotu przy zastosowaniu rusztowan stojacych, lub
od gory przy zastosowaniu rusztowan wiszacych.

Mase klejaca nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o szerokosci 3 do 4 cm, a na
pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm. Pasma nalezy uktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegltosci okoto 2 cm od krawedzi. Na srodkowej czgsci ptyty nalezy utozy¢ 8-10
plackéw o $rednicy okoto 8 cm, gdy ptyta ma wymiar 50x100 cm. Przy innych wymiarach
ptyty odpowiednio mniej lub wigcej plackow.

Masa klejaca musi stanowi¢ co najmniej 60% klejonej powierzchni. Krawedzie plyty
musza byé catkowicie przyklejone. Zuzycie masy klejacej wynosi od 3 do 5 kg/m? W
przypadku klejenia ptyty do gladkiej powierzchni $ciany nalezy zaprawe klejowa natozy¢ na
wewnetrzng strone plyty za pomoca zagbkowanej pacy 10/12 mm, rozprowadzajqc zaprawe na
catej powierzchni ptyty. Srednio zuzywa si¢ 1,5 kg zaprawy na 1 m? powierzchni przy 1 mm
grubos$ci warstwy.

Po natozeniu masy klejacej na plycie nalezy ja niezwlocznie przylozy¢ do $ciany
w przewidywanym miejscu i docisngé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania
réwne] plaszczyzny z sasiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty
drewnianej. Mas¢ klejaca wycisnietg poza obrys ptyty nalezy usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie, uderzanie lub poruszanie przyklejonych juz ptyt styropianowych. Plyte Zle
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przyklejong nalezy oderwaé, zebra¢ masg¢ klejaca ze $ciany i przestrzegajac wyzej opisanych
zasad przyklei¢ powtornie. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Styki ptyt styropianowych powinny mijaé si¢
ze stykami elementow S$ciennych. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na dotyk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm, szczeliny wigksze nalezy wypetni¢ paskami
styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni —styropianu
wiekszych niz 3 mm. Nierownosci wieksze niz 3 mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowaé. Nie
dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy ptytami styropianowymi oraz wyrdwnywania
nieréwnosci styropianu masg klejaca.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawy klejowej sa kotki plastikowe.
Mozna je montowa¢ w momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie
twarda i wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt. Praktycznie
po dwéch dniach mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowaé 4 kotki na 1 m? powierzchni
docieplenia.

Dla zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze budynku nalezy stosowaé
katowniki 25x25 mm z blachy aluminiowej perforowanej. Katowniki te nalezy przyklejac
masg klejacg do styropianu.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci
3 cm. Styropian nalezy przykleja¢ na calej powierzchni osciezy goérnych 1 dolnych po
doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu o$ciezy ( w przypadku planowanej wymiany
stolarki - po jej wymianie). Na bokach podokienniki z blachy powinny by¢ wywinigte na
oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa
elewacyjna wraz z siatkg z wiokna szklanego powinna by¢ natozona na blache. Styki
podokiennikow z o$cieznicg dobrze nalezy uszczelni¢ silikonem.

Warstwe ocieplajaca z plyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie 0,8 m pod
poziomem gruntu. Na tej wysokosci nalezy przymocowa¢ do Sciany listwe cokotowg z blachy
aluminiowej. Nastgpnie przyklei¢ styropian i wykona¢ warstwe ochronng wzmocniong
dwiema warstwami tkaniny zbrojacej. Pierwsza warstwa powinna by¢ z tkaniny szklanej
pancernej.

PRZYKLEJENIE SIATEK Z WEOKNA SZKLANEGO

Siatki wzmacniajace z widkien szklanych mozna zacza¢ przykleja¢ na styropianie
po trzech dniach od chwili jego przylepienia przy pogodzie bezwietrznej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C 1 nie wyzsza od 25°C.

Mas¢ klejaca z zaprawy nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych paca
zabkowang 10/12 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci siatki.
Nastepnie nalezy natychmiast przyklei¢ siatke z wtokna szklanego, rozwijajac ja stopniowo w
miar¢ przyklejania i wciskajagc w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewnianej.
Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mas¢ klejaca, réwnomiernie napig¢ta i nie
wykazywac¢ sfaldowania. Na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢ drugg warstwe masy
klejacej o grubosci okolo 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy calg powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy
masy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm (siatka musi
znajdowac si¢ w zewnetrznej czesci warstwy kleju) 1 nie wigcej niz 5 mm. Sgsiednie pasy
siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w poziomie i pionie.
Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby mozna bylo wyklei¢ oscieza okienne i
drzwiowe na calej ich glebokosci.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie
bezposrednio na styropian kawatkéw siatki naroznikowej o wymiarach 20x35 cm. Siatke
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przyklejong na jednej $cianie nalezy wywina¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci 15 cm
(siatki nie wolno ucina¢ na krawe¢dzi naroznika).

Na wszystkich naroznikach pionowych §cian na parterze nalezy przyklei¢
na styropianie (przed przyklejeniem siatki naroznikowej) perforowane katowniki aluminiowe
25x25 mm. W czgéci parterowej do wysokosci gzymsu zastosowaé dwie warstwy siatki
z widkna szklanego. Cokot budynku wzmocni¢ siatkg pancerna.

WYKONANIE ELEWACYJINEJ MASY TYNKARSKIEJ

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, DROBNOZIARNISTY W FAKTURZE
.DROBNA KASZA”!

- Zastosowanie

Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewngtrznych i wewngtrznych. Przed uzyciem masa tynkarska
wymaga zabarwienia. Tynk mozna stosowa¢ na wszystkich réwnych i no$nych podtozach
mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne,
ptyty gipsowo — kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

- Wiasciwosci

Tynk produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa
dolomitowego. Oferowany jest w dwdch kolorach bazowych: biatym i szarym, a kazdy z nich
w dwoch typach faktur: N — nakrapianej, tzw. baranek i R — rustykalnej, tzw. rowkowana.
Dostepne sg trzy grubosci kruszywa fakturujacego: do 1,5 mm — N- 150, do 2 mm — N-200 i
R-200, do 3 mm — N-300 i R-300. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w
uzyciu. Po wyschnieciu tworzy powloke przepuszczalng dla pary wodnej 1 hydrofobowa.
Charakteryzuje si¢ ona roéwniez duza odpornoscia na rdéznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie itp. Ponadto zawiera $rodki ograniczajgce rozwoj grzybow i plesniwa
powierzchni tynku.

Mozliwo$¢ indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osiagnaé bardzo szeroka
game¢ kolorystyczng wypraw tynkarskich. Do barwienia masy nalezy uzywaé ogolnie
dostgpnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie past pigmentowych. Nalezy
pamigta¢ o mniejszej odpornosci na §wiatlo wypraw o intensywnej barwie, uzyskiwanej z past
na bazie organicznej oraz o efekcie rozrzedzenia tynku przez pasty pigmentowe.

- Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stare powloki malarskie 1 tynkarskie 0
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungc.

Po ich usunigciu zaleca si¢ zagruntowaé¢ podtoze specjalng emulsja gruntujaca. Nierdwnosci i
ubytki nalezy wypehié, stosujac zaprawg wyrdwnujaca, zaprawe tynkarskg lub zaprawe
szpachlowa. W kazdym przypadku, przed naloZeniem tynku podloze nalezy pokry¢
podktadowg masg tynkarska.

- Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w postaci bialej badZz szarej masy, ktérg przed uzyciem nalezy
zabarwi¢. Informacja o typie faktury tynku, granulacji kruszywa fakturujacego oraz kolorze
masy podawana jest na etykiecie umieszczonej na opakowaniu wyrobu. O wyborze koloru
bazowego masy tynkarskiej, rodzaju pasty pigmentowej i technice barwienia decydujg
wykonawcy poszczegdlnych etapdéw prac, ktorzy jednoczesnie odpowiadaja za ostateczny
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kolor tynku. Zaréwno przed, jak i po dodaniu odmierzonej ilo$ci pasty pigmentowej, mase
tynku nalezy bardzo dokladnie wymiesza¢, np. za pomoca wiertarki wolnoobrotowe] z
mieszadtem.

UWAGA

Niezaleznie od przyjetej techniki barwienia nalezy pamietac o kontrolowaniu witasciwych
proporcji pasty dodawanej do masy tynkarskiej. Niezachowanie proporcji sktadnikow moze
objawi¢ sie roznicami w odcieniach wyrobu, zwtaszcza w przypadku barwienia wigkszej ilosci
wiader. Nadmierna ilos¢ pasty moze spowodowaé zbymie rozrzedzenie tynku, a w
konsekwencji brak mozliwosci uzyskania odpowiedniej faktury tynku. Kazdorazowo,
bezposrednio przed uzyciem zabarwionego tynku nalezy wymiesza¢ zawartos¢ opakowania
wiertarkg wolnoobrotowq z mieszadtem.

- Sposob uzycia

Zabarwiony tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci rOwnomiernej warstwy
o grubos$ci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy $ciggnaé z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Pozostala powierzchni¢ fakturuje si¢
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego: N-150, N-200 i N-300 — ruchami okr¢znymi, R-200
i R-300 — ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zaleznosci od oczekiwanego
kierunku utozenia rys. Czas otwarty pracy (pomig¢dzy natoZzeniem masy a zatarciem) zalezy
od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji masy.

Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchni¢ mozliwag do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggnigcie i
zatarcie). Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”. Nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
pofaczenia bgdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, na przyktad
w naroznikach o zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ zardéwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci 1
temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byé¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i
otocozenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C.

UWAGA

Na  jedng powierzchni¢ nalezy nakladac tynk pochodzqcy zarowno z jednej partii
produkcyjnej bazy, jak i z jednej partii barwionej masy. W przypadku stosowania tynkow na
systemach ocieplenn nalezy unika¢ uzywania kolorow ciemnych na powierzchniach
nastonecznionych. Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

- Zuzycie

Srednio zuzywa sie:

ok. 2,5+2,8 kg tynku N-150 na 1 m?

ok. 3 kg tynku N-200 i R-200 na 1 m?

ok. 4,0+4,5 kg tynku N-300 i R-300 na 1 m?

Doktadna warto$¢ zuzycia mozliwa jest do okreslenia na podstawie proby wykonanej na
tynkowanym podtozu.
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-Narzedzia
Wiertarka z mieszadlem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystag woda, bezposrednio po uzyciu..

- Przechowywanie i transport

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku okreslony jest przez producenta.

UWAGA Nalezy chronié oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowa¢ sie
z lekarzem.

Odbior roboét

Odbiory czgsciowe oraz odbior koncowy robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie
z obowiazujacym trybem technicznych odbioréw robot budowlanych. Odbiory czgsciowe
powinny dotyczy¢:
- przygotowania powierzchni $cian
- przyklejenia ptyt styropianowych
- wykonania warstwy ochronnej na styropianie (przyklejenia siatki z widkna szklanego)
- montaz obrébek blacharskich
- wykonania tynkéw akrylowych

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegodlnych $cianach budynku. Ich
odbioru powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Do odbioru koncowego wykonawca robdt powinien przedstawic:

- wazny projekt techniczny ocieplenia §cian budynku

7. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot ociepleniowych wykonane zostang nowe obrobki blacharskie w

budynku tj. pasy podrynnowe, krawedzie dachu, parapety zewnetrzne, obrobki Kominow i
ogniomuréw. Wykonane zostang nowe rynny Dn 15 mm (mocowane do krawedzi dachu) i
rury spustowe Dn 15 mm. Obrobki nalezy wykona¢ z blachy, powlekanej, gtadkiej, matowej;
po uprzednim przygotowaniu podtoza — oczyszczenie 1 wyréwnanie powierzchni.
Nowe obrdobki powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian co najmniej 50 mm 1 muszg
zabezpiecza¢ elewacje przed przecieckami wody deszczowej. Obrobki powinny by¢
mocowane do kotkoéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rabek stojacy. Haki
mocujace rury spustowe nalezy przedtuzy¢ o okoto 20 cm.

Zle wykonane obrobki blacharskie spowodujg przedostanie sic wody miedzy
ocieplang $ciang a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza. Obrébki blacharskie
nalezy obrobi¢ blachg gladka zgodnie ze sztuka budowlang w sposdb zapewniajacy
szczelnos¢ 1 estetyke. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢; prawidlowose
mocowania elementdw; poziomow i piondéw; estetyke wykonania.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i przepisami.

8. ELEMENTY ELEWACYJNE | INSTALACJE

Przewiduje si¢ na czas prowadzenia robot dociepleniowych 1 malarskich
zdemontowanie napowietrznych przylaczy pradu i innych elementéw typu przewody
elektryczne 1 telekomunikacyjne, wentylacyjne, anteny, o§wietlenie zewngtrzne.
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Elementy po zdemontowaniu nalezy oczysci¢, metalowe pomalowa¢ farba olejng
zewnetrznego stosowania w kolorze elewacji. Do ponownego zamocowania elementow
nalezy stosowaé dystanse z klockéw drewnianych ukrytych w warstwie ocieplajace;j.
Uchwyty mocujgce zwody instalacji np. antenowych nalezy przedtuzy¢ odpowiednio o okoto
20 cm tak, aby byty odsunigte od ocieplonej $ciany i nie powodowaty jej uszkodzenia.
Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne w uzgodnieniu z gestorami nalezy ukry¢ pod
warstwa ocieplajaca.

Na czas prowadzenia robot istniejgca instalacja odgromowa zostanie czg$ciowo
zdemontowana (fragmenty na dachu i elewacjach budynku). Ponowny montaz nowej
instalacji nalezy wykona¢ po przyklejeniu plyt styropianowych w istniejagcych miejscach.
Instalacje odgromowa po elewacji budynku nalezy poprowadzi¢ pod warstwa ociepleniowa.
Nalezy tak prowadzi¢ roboty, aby okresy, w ktorych budynek pozbawiony bedzie instalacji
odgromowej byty jak najkrétsze.

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Okna istniejagce W budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykdéw z osciezami. Przyjeto okna o
wspotczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/mxK.

Szczegotowy wykaz stolarki okiennej wraz z indywidualnymi wymaganiami pokazano na
rysunku.

Glowne drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, z PCV, przeszklone - oszklone
szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi oraz peilne, z obrobieniem stykéw z oSciezami.
Przyjeto drzwi 0 wspotczynniku przejmowania ciepta 1,3 W/m?xK.

Szczegdtowy wykaz okien i drzwi do wymiany wraz z indywidualnymi wymaganiami
pokazano na rysunku.

UWAGA!!!

Przed zamowieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ ich wymiary poprzez obmiar w naturze
(moze zaistnie¢ koniecznos$¢ zastosowania dodatkowych elementéw poszerzajacych).

Okna i drzwi mocowac¢ za pomocg kotew stalowych ocynkowanych osadzonych we wnekach
ram, mocowanych do konstrukcji muru za pomoca kotkow (rozstaw kotew min. 25 cm od
narozy; kotwy o rozstawie <60 cm).

Otwory miedzy o$ciezami 1 murem wypeli¢ pianka poliuretanowa, na catej szerokosci
osciezy.

Po wymianie okien i drzwi pomalowa¢ $ciany wewnetrzne farbg emulsyjna.

10. WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac
budowlanych, niezbednych do zabezpieczenia docieplen i ich prawidlowej eksploatac;ji:
- pokrycie dachu blachodachowka:
- wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez wymiane ok. 30% krokwi o
przekroju 6 x 12 cm zaktadajac ich rozstaw co 60 cm
- pokrycie powierzchni dachu blachodachowka, na tatach drewnianych
- przelozenie instalacji odgromowej 1 instalacji  kolektoréw
stonecznych
- naprawa kominéw - uzupehienie ubytkow tynku, malowanie, pokrycie
czapki, zabezpieczenie przed ptakami;
- wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej $rednio szerokosci 1 m w zaleznosci
od elewacji budynku, opaske wykona¢ na podsypce zwirowe;j;
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- uzupehienie ubytkow tynku, wyrownanie 1 wylozenie terakota podestow wejs¢ do budynku:
wejscie gldowne — 2m X 1,5m; wejscie boczne - 2m x 3m; wejscie od tylu - 1m x 1m;

- wykonanie daszkow nad bezposrednimi wejsciami do budynku — wejscie gtdéwne, boczne i
do kotlowni z poliwgglanu na konstrukcji stalowej; demontaz istniejacych zadaszen — 2 szt;

- remont zadaszenia nad wejsciem do budynku obok wejscia do kotlowni — 2 x pokrycie papa;
zabezpieczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia, obrobka blacharska krawedzi daszka

- oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie elementéw stalowych w kolorze elewacji - krat
okiennych, balustrad przy wejsciu bocznym do budynku, konstrukcji zadaszenia wejscia do
kotlowni.

11. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA KOSZTORYSU ROBOT.
11.1. Roboty termoizolacyjne.

Ocieplenie $cian zewngtrznych

Laczna powierzchnia $cian do ocieplenia warstwa grubosci 20 cm — 779,27 m2,
Docieplenie §cian w gruncie warstwg grubosci 20 cm — 65 m2

Ocieplenie styropianem grubo$ci 3 cm os$ciezy okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie stropu poddasza wetna mineralna grubosci 25 cm.
Laczna powierzchnia stropodachu do ocieplenia — 369,4 m2.

11.2. Tynki i powierzchnie betonowe.
- naprawa i uzupetnienie tynkow podestow wejs¢ do budynkow, komindéw, ogniomuréw

11.3. Wykonanie obrobek blacharskich.

- podokienniki — 0,35 m

- obrobka blacharska pasow podrynnowych, krawedzi dachu
- obrobka blacharska kominow 1 ogniomuroéw

- wykonanie rynien i rur spustowych

11.4. Roboty malarskie.

Malowanie powierzchni nie ocieplonych

- kominow, ogniomuréw - malowanie farbg silikatowa odpowiednio kolorze elewacji
Malowanie $cian wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

11.5. Roboty zwiazane z wymiang stolarki.
Szczegotowy wykaz stolarki do wymiany wraz z indywidualnymi wymaganiami pokazano na
zestawieniu w czesci rysunkowej projektu.

11.6. Roboty towarzyszace termomodernizacji.

Wedlug wykazu prac remontowych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku —
pkt. 10

Uwagal!

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania miejsc legowych dla ptakow oraz siedlisk dla
nietoperzy przewiduje si¢ montaz skrzynek legowych wg obowiazujacych w tym
zakresie wytycznych. Rodzaje wystepujacych gatunkow ptakéw nalezy okresli¢c w
drodze odre¢bnej ekspertyzy ornitologicznej.
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INFORMACJA BIOZ

Spis tresci

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP

. Plan ,,BIOZ”
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
- roboty rozbidérkowe i demontazowe
- naprawa powierzchni $cian i gzymsow
- roboty montazowe
- ocieplenie stropu poddasza
- ocieplenie $cian
- naktadanie tynkow i oktadzin
- montaz orynnowania, instalacji odgromowe;j i innych elementow elewacyjnych

Kolejnos¢ wykonywania robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa w Pleckiej Dabrowie 6.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na dziatkach wystepujg elementy, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w trakcie robot budowlanych.
Glowne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikaja z:

prac w obrebie linii energetycznych napowietrznych

prac w obrebie linii energetycznych kablowych

prac w obrebie sieci zewnetrznych wod — kan

prac w wykopach

prac szalunkowych i betonowych

prac na wysokos$ciach

prac malarskich

Nougok~owphrE

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- w czasie demontazu instalacji elektrycznych wystapi zagrozenie porazenia pradem
- w czasie prac na elewacjach wystgpi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 4,0m
- w czasie prac ziemnych moze nastgpi¢ uszkodzenie kabla energetycznego
- w czasie robot ziemnych moze nastgpi¢ odkrycie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
- w czasie prac malarskich moze nastapi¢ zatrucie oparami farb.
Prace w rejonie zagrozenia nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci aby
unikna¢ uszkodzenia sieci.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania Srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robdt, przeprowadzi¢ instruktaz okreslajacy wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapewniajace BHP
- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkow BHP i p — poz
- prowadzenie instruktazu pracownikow
- wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia
- 0znakowanie budowy

7. Plan ,,BIOZ”

Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowiazuje sie kierownika budowy do
opracowania planu  BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne
2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
3. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

4. Roboty termoizolacyjne stropu poddasza (Kod CPV: 45321000-3)

5. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
6. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
7. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
8. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
9. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)

10. Wymiana okien i drzwi (kod CPV: 45421000-4)



1. Wymagania ogélne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robdt dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonaweca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie i1 oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miarg postgpu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona Ssrodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekOw wodnych 1 gleby szkodliwymi substancjami a w
szczeg6lnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pylami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
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przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci 1 instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejg¢cia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej lub

prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialdw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa
jako$¢ 1 przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatow
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowa¢ jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych S.T. Dobor
sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobor érodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zarbwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
i1 S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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obejmujacej kierowanie, nadzér i kontrole rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnos$ci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robodt kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac 1 zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotow odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogoéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzagcym w sklad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1. Wymagania og6lne
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za
ich zgodno$¢ pod wzglgdem technicznym i1 ekonomicznym z pozwoleniem na
budowg. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspoéltczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji  Inwestora  projektu  organizacji  robot
przedstawiajagcego  zamierzony sposob  wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem 1 ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy i spos6b prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
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- wykaz §rodkéw transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczego6lnych robot

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji 1 przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materialow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materialdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowacé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatlow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie 1 uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznos$¢
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci materiatow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan s3 dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg si¢ 1 spelniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca 1 wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar robot obejmuje roboty roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnie z kosztorysem §lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni 1 kubatur powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiarow lub dotagczone do niej w formie zatacznika.

1.10. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,

ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktére stanowia
zakonczony element calego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.
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1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowg 1 S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy 1 ksiggi obmiaru

wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacje powykonawcza

i. operat kalkulacyjny

D OO0 T

Ta

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i1 protokoty z badan i1 pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisj¢
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych
robot przy odbiorach czg¢sciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji
pierwotnej i ze S.T.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylacza z odbioru.
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1.10.4. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okres§lonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane s3 na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie roboét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami 1 demontazem elementow
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowe;j i innych instalacji na tynkowych
- demontaz tablic i1 innych nasciennych elementow
- demontaz okien i drzwi

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, blacha, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.
2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie ztomu, blachy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.
2.5. Wykonanie robot
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok 1
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- reczny zaladunek gruzu na samochdd 1 wywo6z na odpowiednie sktadowisko
- reezny zatadunek ztomu, blachy na samochdd i wywo6z na ztomowisko
2.6. Kontrola jakosci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu
2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrobki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp
2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
2.9. Podstawa platnosci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwiazane
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Szczegotowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych.
Aktualne przepisy i normy.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukceji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta phyt.

3.6. Kontrola jakoSci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/welny mineralne;j
- sprawdzi¢ czy taczenia ptyt sa mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisoéw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platno$ci
Za (m®) lub (M?) — zgodnie z obmiarem robot

3.10. Przepisy zwiazane

- instrukcje ITB nr 334/96
Aktualne przepisy i normy.
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPU PODDASZA

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem stropu
poddasza.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- utozenie wetny mineralnej na stropie poddasza nieuzytkowego
- wykonanie pomostu z desek
- wstrzyknigcie w przestrzen stropodachu granulatu z welny mineralne;j

4.2. Materialy
- welna mineralna — luzem lub ptyty
- deski

- granulat z welny mineralnej

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakoSci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 rownomiernos$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropu poddasza

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci

Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

4.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich
dotyczacych:
- potozenie tynkoéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.
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5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- oczys$ci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofnigte o
ok. 10 — 15 mm
- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, laty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnig
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnoSci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrébka blacharska paséw podrynnowych, krawedzi dachu
- obrébka blacharska kominow, ogniomurow

6.2. Materialy
- blacha powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o no$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robét
- przygotowanie podtoza
- obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gtadkiej zgodnie ze sztuka
budowlang w sposob zapewniajacy szczelnos¢ 1 estetyke

6.6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidtowos$ci mocowania elementow
- poziomdw 1 piondw
- estetyki wykonania
6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie
6.8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;j.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrobki blacharskiej

6.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
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7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz elementow elewacyjnych
- montaz instalacji odgromowej

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
- instalacja odgromowa

7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robot
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
C. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, instalacja odgromowa

itp.)

7.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu ciggtosci przewodow instalacji odgromowe;j
- starannos$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci 1 szczelnos$ci potaczen rynien i1 rur spustowych
- sprawdzeniu piondw i poziomoOw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiér robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisow do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnoSci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy i instrukcje producentow.

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE
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8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromow3a
- podiaczenie do zrodta zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochodd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszga da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.
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9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania robdt budowlanych powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentow materiatow
budowlanych dotyczacych warunkow gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzget, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkoéw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie rob6t budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robot budowlanych.

9.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonac:

¢ Proby odpornosci na scieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

¢ Proby zwilzania

e Testu rownosci i gladkosci

Czyszczenie i reperacje tynkow cementowo- wapiennych wykona¢ przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podtoza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jako$¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmyc¢ i zwilzy¢ woda a nastgpnie wykonac¢ obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

9.4.2.Gruntowanie podloza

Na scianach z istniejacym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta
pod farbe akrylowa.

9.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnigtych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejace powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowa¢ metoda natryskowa.

9.5.Warunki odbioru roboét

9.5.1. Kontrola dostarczonych na budowg materiatow

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i ilosciowej.
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9.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala sie analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii I11.

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupelniono ubytki.

9.6 Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH

10.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres obejmuje
wymian¢ okien i drzwi na PCV, z pelnym odwzorowaniem istniejacych okien i drzwi w
kolejnosci robot:

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.

- mocowanie do $cian budynku za pomocg typowych tacznikow stalowych
mocowanych do zewnetrznej powierzchni oS$cieznicy i przykrecanych do $ciany
wkretami szybkiego montazu z kotkami rozporowymi.

- uszczelnienie piankg poliuretanowg -uszczelniajaca styk oscieznicy z murem

- obrobka o$cieznic wewngetrznych i zewnetrznych wraz z parapetami

- uszczelnienie potgczen o$cieznic z murami i parapetami silikonem

10.2. Materialy .
Okna istniejagce w budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykoéw z oS$ciezami. Przyjeto okna o
wspotczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/m?xK.
Gloéwne drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, z PCV, przeszklone, oszklone
szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi oraz peine, z obrobieniem stykéw z o$ciezami.
Przyjeto drzwi o wspotczynniku przejmowania ciepta 1,3 W/m?xK.
Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,35 mm w kolorze
bragzowym. Mocowanie wkregtami powlekanymi w kolorze blachy z podktadka
samowulkanizujaca.
Inne materiaty uzupetniajace :

- Pianka uszczelniajagca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i1 aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem do
montazu

10.3. Sprzgt, srodki transportu
- wiertarka udarowa do nawiercania otworéw mocujacych
- wiertarka z mieszadlem do rozrabiania kleju

Transport dowolny — brak utrudnien w dojezdzie do budynku.

10.4. Przebieg robét budowlanych.
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Po demontazu starych okien i drzwi oraz podokiennikow nalezy zamocowa¢ nowe okna
i drzwi spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany za pomocg stalowych
tacznikow (blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni - futryn.
Laczniki mocowa¢ do S$ciany za pomocag Srub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania
oscieznicy. Przestrzen pomiedzy S$ciang a oScieznicg wypetli¢ szczelnie pianka
poliuretanowa. Po jej rozprezeniu odcigé nadmiar. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed
doptywem powietrza zaprawa klejows.

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi bocznych.
Pod blachg nalezy uzupeli¢ i1 wyprofilowa¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza cala
powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewne¢trznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0
%. Mocowanie do okien za pomocg powlekanych wkretéw z podkladka gumowa.
Nalezy uzupehié¢ powstale przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkéw. Ponadto
nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomoca masy silikonowej. Od wewnatrz
nalezy uzupehi¢ tynk oSciezy oraz gladzie gipsowe, naroza zabezpieczy¢ katownikami
siatkowymi, po zagruntowaniu o$cieza dwukrotnie pomalowac.

10.5.Warunki odbioru robot
Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisow do dziennika budowy.
Odbiorowi podlegaja :

- mocowanie nowych okien i drzwi

- uszczelnienie piankg poliuretanowa
- uszczelnienie zewnetrzne

- 0sadzenie podokiennikow

- wykonczenie osciezy

- mocowanie i regulacja

10.6 Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykona¢ naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robot zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonac
napraw istniejacych komindéw oraz wykona¢ nowe tynki i pokrycie powierzchni kominéw.

11.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku 1.

Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie wiecej niz 20%. Drewno musi impregnowane srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

11.3. Sprzet, srodki transportu
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkow transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie robot budowlanych. Podczas transportu sprzetu 1 materiatow
budowlanych, wykonawca zobowiazany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadce drogi.

11.4. Przebieg robét budowlanych.

Do istniejacej konstrukcji dachu przybi¢ taty pod dachowke. Laty powinny mie¢ przekrdj 40
X 60mm. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach rownolegle do linii okapu.
Pierwszg fate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomocag wiertarek ze sprzggtem . Podczas montazu dachowek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentdéw tych akcesoriow . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

11.5.Warunki odbioru robét

a) Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentoéw
odniesienia.

- jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow 1 szczelnosci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatlamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze Scianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzgdéw pionowych 1 poziomych .
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